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PREMESSA COMPUTO METRICO 

 
I prezzi contenuti nel documento che segue sono stati desunti dall’elenco prezzi unitari per opere di 
urbanizzazione del cComune di Cuneo (aggiornamento giugno 2015). 

Per quanto riguarda le voci non presenti all’interno delle suddette sezioni è stata effettuata un’analisi prezzi. 
Tali voci sono state identificate con il prefisso NP seguito da un numero progressivo. 

I prezzi si riferiscono a materiali ed apparecchiature in opera, assistenze murarie e scavi compresi, a carico della 
Ditta installatrice. I prezzi devono essere stabiliti in modo che si possano ricavare i costi complessivi degli 
impianti sommando fra loro i prezzi unitari moltiplicati per le singole quantità necessarie alla realizzazione dei 
singoli impianti indicati; sono perciò comprese nel prezzo unitario quelle parti che pur non espressamente 
menzionate nella descrizione dell’articolo, sono indispensabili per eseguire l’impianto in opera completo e 
funzionante come da elaborati grafici. E’ evidente infatti che nessuna descrizione, per quanto dettagliata, può 
comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori costituenti gli impianti. L’offerta dovrà essere compilata 
dalla Ditta concorrente in modo da diventare la base economica per l’esecuzione degli impianti. Le quantità e le 
descrizioni dei lavori espresse nel presente computo sono da intendersi puramente indicative e non esaustive. 
Gli impianti da realizzare in caso di assegnazione saranno compensati secondo quanto stabilito sulla lettera di 
richiesta offerta e contratto stipulato con l’Ente appaltante. 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Progetto illuminazione pubblica  (SpCat 1)
Impianti elettrici  (Cat 1)

FM e Distribuzione  (SbCat 1)

1 / 8 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con fondo, in c.a.vibrocompresso rck 350, con im ... ale
63a esterna per eventuale inserimento di tubazioni. (senza chiusino). Dimensioni interne cm 40x40x40

Tratta via Rocca 3,00
Tratta interna 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 24,30 145,80

2 / 9 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale GS 500/7 conformi alle norme UNI EN124 ave ...
70b fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.

Dim. esterne 500x500mm (per pozzetti 400x400 int.)
Tratta via Rocca 3,00
Tratta interna 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 54,90 329,40

3 / 11 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato a doppia parete (internamente liscio) in polietilen ...  dare
114a l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Sono esclusi gli scavi e i rinterri. Diametro 63mm.

5,00

SOMMANO m 5,00 2,00 10,00

4 / 12 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato a doppia parete .... c.s.
114c Diametro 110mm.

140,00

SOMMANO m 140,00 3,60 504,00

5 / 30 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG7OR 0,6/1kV in cavidotto predisposto, compresi i
160b collegamenti in morsettiera. FORMAZIONE 4 X 2,5 mm²

100,00

SOMMANO m 100,00 1,70 170,00

6 / 31 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG7OR 0,6/1kV in cavidotto predisposto, compresi i
160a collegamenti in morsettiera. FORMAZIONE 2 X 2,5 mm²

Collegamento sonda crepuscolare (sez. 2x1,5mmq) 20,00
60,00

SOMMANO m 80,00 1,20 96,00

7 / 32 Esecuzione di giunzione su cavo compresa la fornitura di scatola a due vie e resina per riempimento,
165 compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 49,00 245,00

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: GRAFFINI GUIDO / M.R. Srl

A   R I P O R T A R E 1´500,20
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 1´500,20

Illuminazione  (SbCat 2)

8 / 13 ARMATURA STRADALE IP 66 A LED - Tipo AEC ITALO 1
125c Fornitura e posa in opera di apparecchio a LED per ... ORMANCE Corrente di alimentazione 525 / 700

mA. Armatura con 3 moduli Led - Dimmerazione automatica.
Tratta via Rocca 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 519,80 1´039,60

9 / 14 ARMATURA STRADALE IP 66 A LED - Tipo AEC ITALO 1
125b Fornitura e posa in opera di apparecchio a LED per ... ORMANCE Corrente di alimentazione 525 / 700

mA. Armatura con 2 moduli Led - Dimmerazione automatica.
Tratta interna 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 470,30 1´410,90

10 / 15 Posa in opera di armatura stradale fornita dal Comune compresi i collegamenti. Oltre all'altezza di 5m.
132a 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 41,60 208,00

11 / 16 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo da lamiera di acciaio zincato a caldo, t ... larino
133d in cls per una altezza di almeno 5 cm. L=8,800 m ; H=8,00 m; D=148 mm; d=60mm; P=91 Kg; sp=4.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 341,60 1´708,00

12 / 17 Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo cilindrico con raggio 500 mm, diam. 60 mm. inclinazione  ...  a
135a perfetta regola d'arte senz'altro intervento.

SINGOLO LUNGH. 1 M., ALTEZZA 1 M., RAGGIO 500 MM.
Tratta via Rocca 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 64,40 128,80

13 / 18 Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo cilindrico con raggio 500 mm, diam. 60 mm. inclinazione  ...
135b perfetta regola d'arte senz'altro intervento.

SINGOLO LUNGH. 1,5 M., ALTEZZA 1 M., RAGGIO 500 MM.
Tratta interna 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 70,30 210,90

14 / 19 Trasporto dai magazzini comunali di palo in acciaio, posa in opera dello stesso e montaggio di tutti ... ia per
137b il fissaggio ed il collarino in cls per una altezza di almeno 5 cm. ALTEZZA TOTALE OLTRE 6 M.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 64,40 322,00

15 / 20 Fornitura e posa in opera di fasciatura autoestinguente l=500 mm. circa applicata a caldo con resina ...  di
136a incastro, il tutto posato a perfetta regola d'arte senz'altro intervento.

DIAMETRO 120-150 MM.
5,00

SOMMANO cadauno 5,00 37,60 188,00

16 / 21 Verniciatura pali mediante stesura di primer anticorrosivo bicomponente, spessore medio 60 micron, una
143 ripresa di smalto alchidico RAL su indicazione della D.L.

20,00

SOMMANO m2 20,00 17,80 356,00

COMMITTENTE: GRAFFINI GUIDO / M.R. Srl

A   R I P O R T A R E 7´072,40
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 7´072,40

17 / 22 Fornitura e posa in opera di staffa a parete, in fusione di alluminio a tre tasselli per sostegno armatura
145 compresi i tasselli.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 35,60 178,00

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: GRAFFINI GUIDO / M.R. Srl

A   R I P O R T A R E 7´250,40
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 7´250,40

Quadri elettrici  (SbCat 3)

18 / 23 Fornitura e posa in opera di armadio stradale, modulare stampato in SMC (vetroresina) colore grigio
147e  ... autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio su zoccolo a “colonnina”. DIMENS. MM. 517 X 543 X

375.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 405,90 405,90

19 / 24 Fornitura e posa in opera di zoccolo componibile in vetroresina, dimensioni mm. 515x543x375, complet ...
148 ionalmente collegato alla rete impiantistica. ZOCCOLO A COLONNINA PER ARMADIO STRADALE,

ALTEZZA 366.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 143,60 143,60

20 / 25 Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP55 realizzato in materiale isolante, posto in opera a
146d perfetta regola d'arte entro armadio stradale. CAPACITA' FINO A 24 MODULI.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 29,70 29,70

21 / 26 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di int ...
151b ntaggio, il tutto posto in opera a perfetta regola d' arte su modulo DIN. QUADRIPOLARE DA 10 A 32 A.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 61,40 61,40

22 / 27 Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale ritardato, corrente differenziale nominale 0 ...
154a ontaggio, il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte su modulo DIN. QUADRIPOLARE DA 16 A 32 A.

Corrente differenziale 300mA, classe AC (come da schemi elettrici) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 217,80 217,80

23 / 28 Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare, con soglia di intervento regolabile, compresa la linea
157 di lunghezza massima di m. 20, a tre fili.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 128,70 128,70

24 / 29 Fornitura e posa in opera di contattore con comando in corrente alternata, per comando di circuiti d ... per il
158c montaggio, il tutto posto in opera a perfetta regola d' arte su modulo DIN. TETRAPOLARE 40 A.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 104,00 104,00

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: GRAFFINI GUIDO / M.R. Srl

A   R I P O R T A R E 8´341,50



Progetto illuminazione pubblica PEC ATF2-RR1
pag. 5

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 8´341,50

Opere edili  (SbCat 4)

25 / 1 Taglio della pavimentazione stradale con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi  ...
4 ondotte e la costruzione dei relativi manufatti; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere

Tratta via Rocca 60,00
Tratta interna 80,00

SOMMANO m 140,00 2,60 364,00

26 / 2 Rimozione della pavimentazione in conglomerato bituminoso di qualsiasi tipologia, compreso: l'accura ...
6a con impiego di escavatore meccanico, con rifinitura a mano mediante utilizzo di martello demolitore.

Tratta via Rocca 300,00
Tratta interna 300,00

SOMMANO m2*cm 600,00 0,20 120,00

27 / 3 Scavo a sezione obbligata per fondazioni continue o isolate, posa di servizzi interrati quali reti a ...
15a Per sezioni di scavo sino a 1 m², misurato al m³ di scavo per le effettive dimensioni dello scavo

Tratta via Rocca 30,00
Tratta interna 30,00

SOMMANO m3 60,00 9,40 564,00

28 / 4 Sovrapprezzo allo scavo per l'uso di miniescavatore. Con Mini escavatore ( Peso compl. non sup a 16  ...
15c omma, anche all'interno di aree a verde per lo scavo necessario alla posa di tubi per l'irrigazione.

Tratta via Rocca 30,00
Tratta interna 30,00

SOMMANO m3 60,00 0,60 36,00

29 / 5 Reinterro a macchina dopo ultimazione dei manufatti con il materiale di scavo precedentemente estratto,
16 depositato in adiacenza degli scavi, compresa la costipazione e la regolarizzazione.

Tratta via Rocca 30,00
Tratta interna 30,00

SOMMANO m3 60,00 3,80 228,00

30 / 6 Formazione di fondazione stradale con i materiali di cui ai seguenti sottoarticoli, eseguito con mez ... agliate
18b dei materiali costipati.

Materiali provenienti da cava di estrazione, forniti dalla Ditta.
Tratta via Rocca 30,00
Tratta interna 30,00

SOMMANO m3 60,00 21,20 1´272,00

31 / 7 Formazione di manto stradale completo eseguito con strato BINDER (spess. 8 cm. compresso) e sovrasta ...
47 a perfetta regola d'arte, completa senz'altro intervento. I materiali dovranno essere marchiati CE.

Tratta via Rocca 30,00
Tratta interna 30,00

SOMMANO m2 60,00 28,60 1´716,00

32 / 10 Esecuzione di basamento di fondazione in conglomerato cementizio, dosato con kg 250 di cemento per m ...
115c tto entro il plinto, ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.

Dim. m 1x1x1
5,00

SOMMANO cadauno 5,00 207,90 1´039,50

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: GRAFFINI GUIDO / M.R. Srl

A   R I P O R T A R E 13´681,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 13´681,00

Varie  (SbCat 5)

33 / 33 Costi indicativi del Gestore di rete locale (Enel Distribuzione) per la fornitura del nuovo punto di consegna.
NP01 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 550,00 550,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 14´231,00

T O T A L E   euro 14´231,00

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: GRAFFINI GUIDO / M.R. Srl

A   R I P O R T A R E 






