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PROVINCIA DI CUNEO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | P.E.C. AT1.3 - Via Vernante

COMPUTO METRICO COMPLESSIVO OPERE DI
URBANIZZAZIONE

COMMITTENTE:

Cuneo, 16/02/2024

IL TECNICO
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Num.Ord.

TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug

lung larg

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2/2
APOOS

3/3
APOO2

4/4
AP0O2

LAVORI A MISURA
LOTTO 1 [SpCat 1)

RIMOZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MEDIANTE
ESCAVATORE

Rimozione della pavimentazione in conglomerato bituminoso
di qualsiasi tipologia, compreso: laccurata pulizia da detriti del
fondo ottenuto con la scarificazione; il carico, il trasporto e lo
scarico a discarica del materiale non utilizzabile; ed ogni onere
ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola
darte.

SpCat 1 -LOTTO 1

Marciapede Via limone

Accessi scivoli Via Vernante

SOMMANO m3

RIMOZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MEDIANTE
ESCAVATORE

Rimozione della pavimentazione in conglomerato bituminoso
di qualsiasi tipologia, compreso: laccurata pulizia da detriti del
fondo ottenuto con la scarificazione; il carico, il trasporto e lo
scarico a discarica del materiale non utilizzabile; ed ogni onere
ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola
darte.

SpCat 1 -LOTTO 1

Accessi scivoli Via Vernante

SOMMANO m3

Rimozione di bordonali stradali

Rimozione e recupero di bordonali stradali di qualsiasi misura
e materiale compreso di pezzi speciali e curve, mediante
lausilio di escavatore meccanico, con rifiniture eseguite a
mano, compreso: l'accatastamento su appositi bancali forniti
dalla Ditta esecutrice nellarea di cantiere del materiale scelto
dalla D.L. come idoneo al riutilizzo in loco; il trasporto al
magazzino comunale indicato dalla D.L, la movimentazione, il
carico, 1l trasporto e lo scarico a discarica del materiale non
utilizzabile; i diritti di discarica; l'onere per il rallentamento
dovuto ad interferenze quali linee tecnologiche e di servizi
vari, per la rimozione di pozzetti stradali di vario tipo, griglie di
aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali
di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno, di
cartellonistica pubblicitaria, ed ogni onere ed intervento atto a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 -LOTTO 1

Marciapiede Via Limone

Accessi scivoli Via Vernante

SOMMANO m

Rimozione di bordonali stradali

Rimozione e recupero di bordonali stradali di qualsiasi misura
e materiale compreso di pezzi speciali e curve, mediante
lausilio di escavatore meccanico, con rifiniture eseguite a
mano, compreso: l'accatastamento su appositi bancali forniti
dalla Ditta esecutrice nellarea di cantiere del materiale scelto
dalla D.L. come idoneo al riutilizzo in loco; il trasporto al
magazzino comunale indicato dalla D.L, la movimentazione, il
carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale non
utilizzabile; i diritti di discarica; I'onere per il rallentamento
dovuto ad interferenze quali linee tecnologiche e di servizi
vari, per la rimozione di pozzetti stradali di vario tipo, griglie di
aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali

1,00

1,00

37,00 1,850
5,00 1,850

5,00 1,850

37,00
5,00

0,120
0,120

37,00
5,00

42,00

25,10

25,10

11,60

233,93

83,58

487,20

A RIPORTARE

804,71

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug

lung

larg

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

804,71

5/5
01.A01.A10.0
10

6/6
01.A01.A10.0
10

7/7
NP002

di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno, di
cartellonistica pubblicitaria, ed ogni onere ed intervento atto a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat I - LOTTO 1

Accessi scivoli Via Vernante

SOMMANO m

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
aperta, in terreni sciolti o compatt, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m3, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro larea del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di
20cm

SpCat I - LOTTO 1

Via Limone

Marcipiedi Via Limone

Accessi scivoli Via Vernante

SOMMANO m3

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma
compresi | trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m3, misurato in sezione effettiva, compreso I carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro larea del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di
20cm

SpCat 1 -LOTTO 1

Accessi scivoli Via Vernante

SOMMANO m3

REALIZZAZIONE DI CAMMINAMENTO  IN DETRITO
STABILIZZATO

Scavo eseguito con escavatore meccanico di idonea potenza
(- mini, midi 0 gommato), per una profondita pari a cm. 35,
compreso le rifiniture a mano, la pulizia e sistemazione di
botole, esistent, la demolizione di eventuali corpi murari
interrati e la bonifica mediante tout venant di eventuali
awallamenti  creatisi a profondita  superiori  da  vuoti
occasionali. Compattamento del fondo eseguito con rullo
compressore da 10 gli o sup. e rana vibrante

Riporto di detrito stabilizzato con pezzatura medio grossa e
relativo compattamento con rullo compressore da 10 gli o
sup. e rana vibrante, per uno spessore reso e finito di cm. 20/
22. Successivo riempimento con  detrito  stabilizzato  fine
proveniente dalle cave Carbo Calcio di San Lorenzo di
Valdieri, reso in spessore finito e rullato con lausilio di rullo
compressore da 10 gli o sup., rana vibrante ed acqua, pari a
cm.12/15. Inghiaiatura con graniglia fine di cava stesa a
mano e ben distribuita, resa in spessore finito di cm. 2,0
uniformi.

Nella suddetta voce sono da ritenersi comprensivi il trasporto
ed i relativi costi di smaltimento del materiale di risulta, le
rifiniture @ mano, la messa in quota di botole e chiusini
esistenti  (comprensivi delle opere murarie necessarie), la
creazione delle pendenze, nonche di tutte le altre opere che si
rendano indispensabili (anche se sopra non specificatamente
menzionate) per dare il lavoro perfettamente finito, completo
e funzionale senzaltro intervento.

SpCat 1 -LOTTO 1

Formazione di PISTA CICLABILE in detrito stabilizzato,
comprensivo di scavo

180,00

1,00

212,00

5,00

37,00
5,00

5,00

1,850
1,850

1,850

3,000

0,500
0,500
0,500

0,500

15,00

15,00

90,00
34,23
4,63

128,86

13,88

13,88

636,00

11,60

4,62

4,62

174,00

595,33

64,13

A RIPORTARE

636,00

1°638,17

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug

lung

larg

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

636,00

1763817

8/8
01.P26.A60.0
20

9/9
01.A21.A40.0
05

10/10
01A21A400
05

12/12
APOOGA

SOMMANO m2

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione €/0
rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi
oneri e tributi se dovutl. In impianto di trattamento
autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza

SpCat 1 -LOTTO 1

Trasporto materiale di scavo PISTA CICLABILE

SOMMANO m?

Prowvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
stradali, conforme alle prescrizioni della citta attualmente
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per
uno spessore compresso pari a cm 20

SpCat I - LOTTO 1

Marciapiedi Via Limone

Accessi scivoli Via Vernante

SOMMANO m?

Prowvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
stradali, conforme alle prescrizioni della citta attualmente
vigent, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per
UNo spessore compresso pari a cm 20

SpCat 1 -LOTTO 1

Accessi scivoli Via Vernante

SOMMANO m?

Realizzazione di trave di fondazione per bordonali: Sezione
40x20 cm in scavo predisposto

Sezione cm 40x20 armatura 4x@12 e staffe @8 con 4 tondini
B450C ad aderenza migliorata diametro 12 mm posati a
correre (con sovrapposizione minima delle bacchette per
almeno 40cm) e staffe diametro 8 mm ogni 25 ¢m, copriferro
3cm

SpCat 1 -LOTTO 1

Marciapiedi Via Limone

SOMMANO m

Fornitura e posa di bordonali in granito

Fornitura e posa in opera su trave in cemento armato
(contabilizzata a parte) di bordonali in GRANITO con teste
rettificate e perfettamente combacianti avent le caratteristiche
riportate nei seguenti sottoarticoli.

Sono compresi i pezzi speciali per i ribassamenti, le curve (di
raggio esterno m 0.50, 1.00, 1.50, 2.00) ed i raccordi,
eventualmente realizzati mediante tagli con clipper ad acqua
dei pezzi lineari, o delle curve per dare il lavoro finito secondo
le indicazioni progettuali, e in particolare per formare i
raccordi dei giunti per i ribassamenti, le curve ed i cambi di
direzione. Dovranno essere rimossi eventuali cunei in legno o
elementi in laterizio utilizzati per il posizionamento in quota
prowvisorio degli elementi.

2,00
1,00

170,00

37,00
5,00

5,00

37,00

3,000

1,850
1,850

1,850

0,400

636,00

204,00

204,00

136,90
9,25

146,15

27,75

27,75

74,00

74,00

16,30

8,25

8,25

20,50

10°366,80

650,76

17205,74

228,94

1'517,00

A RIPORTARE

15°607,41

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug

lung

larg

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15°607,41

13/13
01.A22.800.0
21-

AP

14/ 14
01.A22.E00.1
10

15/ 15
01.A22.A90.0
10

Sono compresi altresi il rinfianco laterale in calcestruzzo di
circa 10 cm; la eventuale sigillatura dei giunti con pastina di
cemento (qualora richiesto dalla DL).

La lunghezza degli elementi curvi verra contabilizzata lungo il
raggio esterno

Al sezione mm 150* 250H BORDO MARCIAPIEDE lavorazione
a bocciardatura fine

bordonali in  granito sezione mm
MARCIAPIEDE

aventi le sequenti caratteristiche: testa e un lato bocciardati
fine, base, teste e lato interno scapezzati, Smusso a vista
arrotontato o smussato con raggio (lato) 20mm.

(EURQO trentotto/40)

SpCat 1 -LOTTO 1

Marciapiedi Via Limone

150%250H BORDO

SOMMANO m

Prowvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale
di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola darte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso onere
della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, esclusa la prowvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm
8 compressi

SpCat I - LOTTO 1

Via Limone

Marciapiedi Via Limone

SOMMANO m2

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i
relativi oneri; laccurata pulizia del fondo, le opere prowvisorie
per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, gualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in guota, da
computarsi - a parte, compreso ogni onere per |l
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola darte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE
1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON
CONTIGUE DI 500 MQ.

[Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'nsieme
della totalita’ di lotti singolarmente cantierabili nei guali e
potenziaimente  suddivisibile lappalto. Per interventi non
contigui siintendono quelli che necessitano, per la loro
corretta esecuzione, dellinstallazione di piu aree di lavoro
anche non contemporanee.|

Per profonditada 5a 7 cm

SpCat 1 -LOTTO 1

Via Limone

SOMMANO m?

Prowvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in
ragione di Kg 0,700/m?

SpCat 1 -LOTTO 1

Via Limone

Marciapiedi Via Limone

37,00

37,00

37,00

1,850

1,850

74,00

74,00

150,00
136,90

286,90

150,00

150,00

150,00
136,90

38,40

10,55

4,58

2'841,60

3'026,80

687,00

A RIPORTARE

286,90

2216281

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug

lung

larg

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

286,90

2216281

16/ 16
01.A22B810.0
15

17/17
07.A20T10.0
05

18/ 18
07.A20T10.0
05

19/19
01A04HI50

SOMMANO m?

Prowvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola darte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L, compreso lonere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione della massiccata
sottostante e la prowvista e stesa dellemulsione bituminosa di
ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso paria cm 4

SpCat 1 -LOTTO 1

Via Limone

Marciapiedi Via Limone

SOMMANO m?

Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di
condotte;  compreso  l'eventuale  dissodamento  €/0
disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il
carico ed il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
del materiale; compreso scavo con profondita fino a 15 cm,
regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o
vibrante, o piastra vibrante idonea, del piano del sottofondo in
terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per
l'esecuzione di ripristini O risanamenti; compreso ogni onere
per il funzionamento del rullo o della piastra, su carreggiate
stradali e su banchine; compreso prowista e stesa, per
ripristini, di- conglomerato bituminoso (binder) per strato di
collegamento; compreso lonere della cilindratura con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate steso a mano per uno Spessore COmPresso pari o
oltre. 14 cm, ad una ripresa con scavo 15 cm a macchina; per
superfici superioria 10 mq

SpCat 1 -LOTTO 1

Per allacciamenti utenze Via Vernante

SOMMANO m?

Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di
condotte;  compreso  leventuale  dissodamento  €/0
disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il
carico ed Il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
del materiale; compreso scavo con profondita fino a 15 cm,
regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o
vibrante, o piastra vibrante idonea, del piano del sottofondo in
terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per
l'esecuzione di ripristini O risanamenti; COmMpreso ogni onere
per il funzionamento del rullo o della piastra, su carreggiate
stradali e su banchine; compreso prowista e stesa, per
ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di
collegamento; compreso onere della cilindratura con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate steso a mano per uno spessore Compresso pari o
oltre. 14 cm; ad una ripresa con scavo 15 cm a macchina; per
superfici superioria 10 mq

SpCat I - LOTTO 1

Per allacciamenti utenze Via Vernante

SOMMANO m?

Casseratura  metallica  compreso I montaggio,  la
manutenzione e lo smontaggio Per getti di strutture

37,00

5,00

5,00

1,850

0,600

0,600

286,90

275,00
136,90

411,90

3,00

3,00

3,00

3,00

0,91

10,66

57,30

57,30

261,08

4"390,85

171,90

A RIPORTARE

27 158,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug

lung

larg

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27 158,54

05

20/ 20
01.A04.C03.0
10

21/ 21
01.A04.815.0
10

22/ 22
01.A04.C03.0
20

23/23
01.A04.820.0
10

24/ 24
01.A04F10.0
05

25/ 25
08.A35.H05.0
05

prefabbricate in cemento armato © precompresso
SpCat 1 -LOTTO 1

Fondazione Via Limone

Cordolo Via Limone

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
strutture di fondazione

SpCat 1 -LOTTO 1

Magrone per sottofondazione

SOMMANO m?

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio
con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
massimo nominale dellaggregato 30 mm, fornito in cantiere.
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro darmatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
SpCat 1 -LOTTO 1

Magrone per sottofondazione

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio  eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
strutture armate

SpCat 1 -LOTTO 1

Fondazione muro

Muro

SOMMANO m?

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
2006, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m.
platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali,
travi rovesce, paratie] € muri interrati a contatto con terreni
non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), dassi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati
32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pie dopera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C28/35
SpCat 1 -LOTTO 1

Fondazione muro

Muro

SOMMANO m?

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla
UNI'EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in
opera secondo gl schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura
e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SpCat 1 -LOTTO 1

SOMMANO kg

Prowvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature
serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a
pie’ dopera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

0,50
0,50

0,50

0,50

0,50
0,50

0,50
0,50

0,50

40,00
40,00

40,00

40,00

40,00
40,00

40,00
40,00

21,40

0,300
1,050

1,000

1,000

0,950
1,050

0,950
0,950

2,000
2,000

0,300
0,250

0,300
0,250

70,000

12,00
42,00

54,00

2,00

2,00

2,00

2,00

5,70
525

10,95

570
4,75

10,45

749,00

749,00

597

28,74

108,43

38,43

139,81

322,38

57,48

216,86

420,81

17461,01

17580,39

A RIPORTARE

31°217,47

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug

lung

larg

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

31°217,47

26/ 26
08.A35H05.0
05

2727
08.A25.F30.0
05

28/ 28
AP0 |

29/ 29
08.A30.G03.0
25

idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm
10
SpCat 1 -LOTTO 1

SOMMANO m

Prowvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature
serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a
pie’ dopera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm
10

SpCat 1 -LOTTO 1

SOMMANO m

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en
124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
awvitate e autobloccant, classe F 900 - dim 1000 x 400 mm,
peso 95 kg circa

SpCat 1 -LOTTO 1

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZO DISPERDENTE
ACQUE METEORICHE E STRADALI

Realizzazione di pozzo disperdente per lo smaltimento delle
acque meteoriche e stradali, mediante:lo scavo alla necessaria
profondita eseguito a macchina con eventuali rifiniture a
mano; la fornitura e posa di numero 3 (tre) tubi in cemento di
sezione circolare del diametro interno pari a mm. 1000 circa
forati sulle pareti per consentire lo smaltimento delle acque; la
fornitura e stesa di ciotoli e ciotoloni di fiume di diametro
contenuto tra mm. 100 e mm. 200 circa, per un volume
complessivo di circa 43 mc ; gli oneri per lallacciamento al
pozzo perdente delle tubazioni delle caditoie stradali; la
fornitura e posa della soletta di copertura della tubazione in
cemento, adatta a sopportare i carichi stradali; la fornitura e
posa di chiusino per lispezione del pozzo perdente di classe
D400 diametro 60 ¢cm, adatto a sopportare i carichi stradali
posto alla quota del piano finito senzaltro ulteriore intervento;
la fornitura e la stesa del materiale di cava occorrente al
riempimento dello scavo circostante il pozzo perdente; la
vibratura del materiale di riempimento con impiego di
specifiche macchine operatrici, il tutto realizzato come da
disegni  forniti  dall’Amministrazione, ed ogni onere ed
intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 -LOTTO 1

SOMMANO cadauno

Prowvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo
vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio,
muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma,
aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di
diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con
prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito
lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e
lo scarico a pie” d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto
altro necessario per dare lopera perfettamente ultimata a
regola darte del diametro interno di cm 80 e dello spessore
minimo di cm 8.4

25,00

25,00

25,00

25,00

2,00

2,00

1,00

1,00

10,95

10,95

665,90

1°770,30

273,75

273,75

1'331,80

1°770,30

A RIPORTARE

34'867,07

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug

lung

larg

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

34'867,07

30/ 30
01.A18.850.0
05

31/31
16.P04.A05.2
75

32/32
04.P83.A02.0
05

SpCat 1 -LOTTO 1
Intubamento bealera

SOMMANO m

Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera,
cemiere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di
assicurazione e chiusura, serratura a due giri € mezzo con
due chiavi e una ripresa di antiruggine In ferro in elementi
tondi, gquadri, piatti o profilat, con disegno semplice a linee
diritte

SpCat 1 -LOTTO 1

Cancello proprieta privata

SOMMANO kg

FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Posa comprensiva dello scavo e il getto del plinto, il fissaggio
del segnale curandone la perfetta verticalita, il ripristino della
pavimentazione esistente, la pulizia della banchina di fermata
il carico ed il trasporto alle P.P. D.D. dei materiali di risulta.
Fornitura di delineatore speciale di ostacolo ( Figura Il 472 art.
177 del Nuovo Codice della Strada) costituito da pannelli
catarifrangente doppio h= cm. 50 in alluminio 25/10 e
segnale "passaggi consentiti” (figura Il 82/a o 82/b o 83 art.
122) con freccia/e bianca su sfondo blu diametro cm. 60
classe 2, completo di palo e staffe di fissaggio; per la
contabilizzazione si applicheranno le seguenti percentuali: -
segnale completo come suddetta descrizione = 100%; - |
segnale "passaggi consentiti’ con palo e staffe = 70% - |
pannello catarifrangente (cm. 50) completo di palo di
sostegno e staffe = 60% - n. 2 pannelli catarifrangenti (cm. 50)
completi di palo di sostegno e staffe = 80% - sostituzione di
palo con montaggio dei segnali di recupero = 50%. OPPURE
Fornitura e posa in opera di delineatore modulare di curva |
Figura Il 468 art. 174 del Nuovo Codice della Strada) costituito
da pannello quadro fondo nero e freccia bianca o gialla in
pellicola rifrangente dim. cm. 40 x 40 in alluminio 25/10
(figura ll 395 art.33) = 70%

SpCat 1 -LOTTO 1

Segnale dare precedenza

SOMMANO cad

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste
risevate, ecc, computabili a metro lineare, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in
opera dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni
della normativa UNIFEN 1436, con particolare riguardo ai
criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in
vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di
larghezzacm 12

SpCat 1 -LOTTO 1

Parcheggi Via Limone

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

15,00

3,00

50,000

15,00

15,00

150,00

150,00

1,00

1,00

40,00

40,00

110,36

9,26

171,09

0,54

17655,40

1'389,00

171,09

21,60

38°104,16

38710416

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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“&Egﬁ DESIGNAZIONE DEI LAVORI S '”(f/[‘jd
TOTALE
RIPORTO
Renlodo S CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 38'104,16] 100,000
M:001 LOTTO 1 euro 387104,16| 100,000
TOTALE euro 387104,16| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI
%ng‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”g/‘d
TOTALE 0
RIPORTO
RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie
1 <nessuno>
001 LOTTO 1
euro 38°104,16| 100,000
TOTALE euro 387104,16| 100,000
Cuneo, 16/02/2024
Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI L AVORI

al) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dellimporto per 'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura euro 38°104,16
A COrpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 38710416
aZ) Importo per lattuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) forfait 3% importo lavori

A misura euro 0,00
A COrpo euro 17143,12
In economia euro 0,00
Sommano euro 17143,12
TOTALE euro 39°247,28

Cuneo, 16/02/2024

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




