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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI -
DISFACIMENTI

1
DECESPUGLIAMENTO TERRENO
Decespugliamento meccanico con trattore
apripista, compreso :taglio e sradicamento di
ceppi e arbusti con fusto sino al diametro di
15 cm, movimento totale della superficie,
carico e trasporto del materiale di risulta
presso la discarica autorizzata o in altro
luogo indicato dalla Direzione lavori entro la
distanza compresa tra il cantiere e la
discarica, oneri di smaltimento se dovuti.
Decespugliamento area lato via Monforte
Sommano mgq.

2

DEMOLIZIONE MANUFATTI IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
DEBOLMENTE ARMATO O NON ARMATO
Demolizione di strutture interrate oppure
esterne, realizzate in conglomerato
cementizio debolmente armato sino a 60
kg/mc o non armato, abbattute mediante
ausilio di escavatore meccanico dotato di
idoneo martello demolitore, compreso: |l
completamento e le rifiniture con ausilio di
demolitore a mano, il tutto atto a rendere il
materiale demolito di idonea pezzatura per il
trasporto; il carico il trasporto e lo scarico di
tutte le macerie nella discarica pubblica; i
diritti di discarica senza onere e rischio per il
committente; l'onere per il rallentamento
dovuto ad interferenze quali linee
tecnologiche, pozzetti stradali di vario tipo,
griglie di aerazione, archetti o altre tipologie
di dissuasori di traffico, pali di sostegno di
segnali stradali o pali di sostegno di
cartellonistica pubblicitaria presenti e da
mantenere nonché ogni onere ed intervento
atto a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

muretto di recinzione lato via Monforte

fondazione muretto

muretto lato via Cherasco
Sommano mc.

11
RIMOZIONE DI BARRIERE STRADALI DI
SICUREZZA (GUARD-RAIL)
Rimozione e recupero di barriere metalliche
in acciaio zincato (guardrail) costituite da
fascia orizzontale paraurti in  metallo
sagomato di qualunque forma, fissata a
sostegni in acciaio posti ad interasse
variabile. E compreso il trasporto del
materiale rimosso presso i magazzini
comunali che saranno indicati dalla D.L., e
tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

Sommano m.

10
RIMOZIONE BORDONALI
Rimozione e recupero di bordonali stradali di

1.322,0

17,00
30,00
17,00
30,00
40,00

0,25
0,25
0,50
0,50
0,30

0,500
0,250
0,400
0,400
0,300

1.322,000
1.322,000

0,58

766,76

2,125
1,875
3,400
6,000
3,600
17,000

113,00 1.

921,00

30,000

16,00

480,00

A RIPORTARE

3.

167,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

3.

167,76

Nr. 5

Nr. 6

qualsiasi misura e materiale compreso di
pezzi speciali e curve, mediante l'ausilio di
escavatore meccanico, con rifiniture eseguite
a mano, compreso: l'accatastamento su
appositi bancali forniti dalla Ditta esecutrice
nell'area di cantiere del materiale scelto dalla
D.L. come idoneo al riutilizzo in loco; il
trasporto al magazzino comunale indicato
dalla D.L, la movimentazione, il carico, il
trasporto e lo scarico a discarica del
materiale non utilizzabile; i diritti di discarica;
'onere per il rallentamento dovuto ad
interferenze quali linee tecnologiche e di
servizi vari, per la rimozione di pozzetti
stradali di vario tipo, griglie di aerazione,
archetti o altre tipologie di dissuasori di
traffico, pali di sostegno di segnali stradali o
pali di sostegno, di cartellonistica
pubblicitaria, ed ogni onere ed intervento atto
a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Via Cherasco

Sommano m.

6.a
SCARIFICA DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO MEDIANTE ESCAVATORE

Rimozione della pavimentazione in
conglomerato  bituminoso  di  qualsiasi
tipologia, compreso: l'accurata pulizia da
detriti  del fondo ottenuto con la
scarificazione; il carico, il trasporto e lo
scarico a discarica del materiale non
utilizzabile; i diritti di discarica senza onere e
rischio per il committente ed ogni onere ed
intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Con impiego di escavatore meccanico.
Rimozione eseguita con impiego di
escavatore meccanico, con rifinitura a mano
mediante utilizzo di martello demolitore.

Marciapiedi via Cherasco
Sommano mgxcm

5

FRESATURA A FREDDO DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura di pavimentazione in
conglomerato  bituminoso  eseguita con
apposita macchina a "Fresa rotativa",
compreso l'onere per carico, scopatura,
trasporto e scarico dei materiali di risulta alle
discariche per la perfetta pulizia del piano di
posa della nuova pavimentazione bituminosa,
il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, per
qualsiasi superficie, compreso: le eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai
chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle
fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto
del materiale di risulta, nei luoghi indicati
dalla D.L. (con recupero del materiale da
parte della citta) o scelti dalla ditta (con
materiali a disposizione della ditta); I'accurata
pulizia del fondo mediante scopatura
meccanica 0 manuale; la rimozione
eventuale di griglie e chiusini; ogni onere per

14,00

14,00

2,30

10,000

14,000
14,000

11,60

162,40

322,000
322,000

0,25

80,50

A RIPORTARE

3.410,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.410,66

il funzionamento dei mezzi d'opera.l'onere

per il trasferimento in loco della macchina a

fresa rotatrice. E' altresi compreso l'onere di

discarica. La ditta dovra inoltre produrre alla

D.L. la certificazione di scarico rilasciata dalla

discarica.

su via Cherasco - attraversamento per

acquedotto e fognatura

via Monforte per racondo nuova asfaltatura
Sommano mqg.x cm

Parziale DEMOLIZIONI - RIMOZIONI -
DISFACIMENTI

8,00
4,00

4,00
3,00

4,000
4,000

128,000
48,000
176,000

193,60

3.604,26

A RIPORTARE

3.604,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

3.604,26

Nr. 8

Nr. 9

MOVIMENTI TERRA

13.a
SCOTICO DI TERRENO

Esecuzione di scotico dello strato
superficiale del terreno, con adeguati mezzi
meccanici, per profondita fino a 30 cm,
compreso l'asportazione di cespugli e
sterpaglie esistenti e sistemazione entro
I'area del cantiere

Sistemazione entro |'area del cantiere

scarificazione strada e area parcheggio
Sommano mc.

16.d
FORMAZIONE DI RILEVATI STRADALI
Fornitura e sistemazione in rilevato od in
riempimento di materiali idonei, provenienti
sia dagli scavi che dalle cave di prestito o
mediante aggregati riciclati completi della
necessaria certificazione, come da
sottoarticoli; compresa la fornitura del
materiale, I'eventuale onere della riduzione
del materiale roccioso alla pezzatura
prevista; compreso il compattamento a strati
di spessore massimo di 40 cm, fino a
raggiungere la densita prescritta; compreso
I'eventuale inumidimento; comprese la
sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra
vegetale; compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola darte. con aggregati riciclati
provenienti dalle demolizioni o conglomerati
bituminosi riciclati.
Formazione di fondazioni stradali eseguite
mediante l'impiego di aggregati riciclati,
provenienti dalle demolizioni edilizie o
mediante frantumazione di conglomerato
bituminoso, secondo le norme prestazionali
specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285,
con le caratteristiche ed in ottemperanza alle
disposizione di cui alla Circolare n. 5205 del
15/07/2005, compresa la cilindratura eseguita
con idonei rulli vibranti, e la regolarizzazione
dello stesso, incluso il costo del materiale, la
sagomatura e profilatura di banchine, cigli,
scarpate. E' compresa la certificazione del
materiale da soggetto abilitato mediante
analisi di campioni da scegliere in
contraddittorio con la DL.
rilevato sedime strada ad punto B a C
rilevato strada e piazzale lato via Monforte
rilevato area manovra fabbricato esistente
rilevato parcheggio lato via Cherasco
Sommano mc.

17.b

FONDAZIONI STRADALI IN MISTO
GRANULARESTABILIZZATO

Formazione di fondazione stradale con i
materiali di cui ai seguenti sottoarticoli,
eseguito con mezzi meccanici compreso lo
scarico, il livellamento, la costipazione,
eseguita con idonei rulli vibranti e la
regolarizzazione dello stesso dato in opera

3.153,0

1.147,0
1.430,5
202,00
358,00

0,300

0,630
0,600
0,200
0,600

945,900
945,900

3,35 3.168,77

722,610
858,300
40,400
214,800
1.836,110

8,30 15.239,71

A RIPORTARE

22.012,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

22.012,74

per uno spessore medio di 10 cm. | fuso
granulometrico, dovra rispettare le seguenti
caratteristiche: - 2" setaccio mm. 50.8 -
percentuale, in peso, del passante al setaccio
a maglie quadre 100 mm.- 1" setaccio mm.
38.1 - percentuale, in peso, del passante al
setaccio a maglie quadre 70 - 100.- 1"
setaccio mm. 25.4 - percentuale, in peso, del
passante al setaccio a maglie quadre 55 -
85.- 3/4" setaccio mm. 19.1 - percentuale, in
peso, del passante al setaccio a maglie
quadre 50 - 80.- 3/8" setaccio mm. 9.52 -
percentuale, in peso, del passante al setaccio
a maglie quadre 50 - 80- N. 4 serie ASTM -
setaccio mm. 4.76 - percentuale, in peso, del
passante al setaccio a maglie quadre 30 - 60
- N. 10 serie ASTM - setaccio mm. 2.00 -
percentuale, in peso, del passante al setaccio
a maglie quadre 20 - 50 - N. 40 serie ASTM -
setaccio mm. 0.42 - percentuale, in peso, del
passante al setaccio a maglie quadre 10 - 30
- N. 200 serie ASTM - setaccio mm. 0.074 -
percentuale, in peso, del passante al setaccio
a maglie quadre 5 - 15 Detti materiali
dovranno essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di
usura dei materiali interni grossolano non
dovra essere superiore a 50 dopo 500
rivoluzioni dell'apparecchiatura della prova
AASHO 96. Le percentuali granulometriche
riportate nella precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno
potersi applicare al materiale inerte tanto
dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di
prestito. Il passante al setaccio n. 200 non
dovra superare la meta del passante al
setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40
dovra avere un limite liquido non superiore a
25 e un indice plastico non superiore a 4. La
miscela dovra avere un valore C.B.R. saturo
non inferiore all'80%. La misurazione avverra
secondo il metodo delle sezioni ragguagliate
dei materiali costipati. Materiali
provenienti da cava di estrazione, forniti dalla
Ditta Formazione di fondazione stradale in
misto granulare stabilizzato frantumato
meccanicamente con legante naturale,
compresa la fornitura del materiale (misto di
fiume o di cava), la lavorazione e la
compattazione degli strati (spessore cm. 30)
con idonee macchine in modo da
raggiungere il 95% della densita a secco in
sito della prova PROCTOR modificata,
compresa l'umidificazione con acqua e le
successive prove di laboratorio.
Materiali provenienti da cava di estrazione,
forniti dalla Ditta.
rilevato sedime strada ad punto B a C
rilevato strada e piazzale lato via Monforte
rilevato area manovra fabbricato esistente
rilevato parcheggio lato via Cherasco
Sommano mc.

Parziale MOVIMENTI TERRA

1.147,0
1.430,5
202,00
358,00

0,150
0,150
0,150
0,150

172,050
214,575
30,300
53,700
470,625

20,20 9.506,63

27.915,11

A RIPORTARE

31.519,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

31.

519,37

Nr. 10

Nr. 11

DELIMITAZIONISTRADALI

15.a

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
COMPRESO REINTERRO

Scavo a sezione obbligata per fondazioni
continue o isolate, in terreno di qualsiasi
natura esclusa la roccia dura da mina e la
puddinga, compresa la demolizione e la
rimozione di trovanti con volume inferiore a 1
m3, sia su massicciata stradale che in
campagna. Compreso anche l'estirpazione di
ceppaie, il taglio e l'allontanamento di radici e
piante, l'eventuale esaurimento d'acqua, le
necessarie armature per il contenimento delle
pareti degli scavi, linnalzamento delle
materie ai margini dello scavo, gli oneri
derivanti dal rallentamento per scavo in
presenza di fogne, reti idriche, telefoniche,
elettriche o del gas, spianamento e
regolarizzazione manuale del fondo dello
scavo, rincalzo a mano o a macchina con
materiale idoneo a giudizio della D.L., carico,
trasporto e scarico a rifiuto del materiale di
risulta in eccedenza o non ritenuto idoneo, il
rinterro mediante mezzi meccanici o a mano,
il tutto eseguito alle profondita riportate nei
sottoarticoli, computati dal piano di scavo di
sbancamento finito.

fino a profondita di mt 3,00 .

delimitazione PEC lato via Cherasco

nuovo marciapiedi su nuova viabilita da via
Cherasco

parcheggio lato via Monforte

delimitazione aree verdi (*lung. =
13+9,5+13,5+13+10)
Sommano mc.

19.b

REALIZZAZIONE TRAVE DI FONDAZIONE
Realizzazione di trave di fondazione per
cordonate a delimitazione di marciapiedi di
qualsiasi tipo e materiale, mediante
costruzione di cordolo in calcestruzzo classe
C20/25, armato con 4 tondini B450C ad
aderenza migliorata diametro 12 mm posati a
correre (con sovrapposizione minima delle
bacchette per almeno 40cm) e staffe
diametro 8 mm ogni 25 cm, copriferro 3 cm,
avente le dimensioni della sezione come da
sotto rticolo. Compreso nel prezzo il
compenso per la fornitura e posa dei tondini
di acciaio, cls, getto, casseri, legature ed ogni
onere ed intervento atto a dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Scavo e reinterro
computati a parte.

sezione 0,20 x 0,40

delimitazione PEC lato via Cherasco

nuovo marciapiedi su nuova viabilita da via
Cherasco

parcheggio lato via Monforte

delimitazione aree verdi via Cherasco (*lung.

12,00

146,50
19,00
103,00
30,70

59,00

12,00

146,50
19,00
103,00
30,70

0,40

0,40
0,40
0,40
0,40

0,40

0,200

0,200
0,200
0,200
0,200

0,200

0,960

11,720
1,520
8,240
2,456

4,720
29,616

13,00

385,01

12,000

146,500
19,000
103,000
30,700

A RIPORTARE

31.

904,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

31.904,38

Nr. 12

Nr. 13

=13+13,5+13+10)
Sommano m.

24.c

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BORDONALI IN GRANITO sezione mm
150*250 H

Fornitura e posa in opera su trave in cemento
armato (contabilizzata a parte) di bordonali in
GRANITO con teste rettificate e
perfettamente  combacianti aventi le
caratteristiche  riportate  nei  seguenti
sottoarticoli. Sono compresi i pezzi speciali
per i ribassamenti, le curve (di raggio
esterno m 0.50, 1.00, 1.50, 2.00) ed i
raccordi, eventualmente realizzati mediante
tagli con clipper ad acqua dei pezzi lineari, o
delle curve per dare il lavoro finito secondo le
indicazioni progettuali, e in particolare per
formare i raccordi dei giunti per i
ribassamenti le curve ed i cambi di direzione.
Dovranno essere rimossi eventuali cunei in
legno o elementi in laterizio utilizzati per il
posizionamento in quota provvisorio degli
elementi. Sono compresi altresi il rinfianco
laterale in calcestruzzo di circa 10 cm; la
eventuale sigillatura dei giunti con pastina di
cemento (qualora richiesto dalla DL).La
lunghezza degli elementi curvi verra
contabilizzata lungo il raggio esterno.
Bordonali in granito sezione mm 150*250H
BORDO MARCIAPIEDE aventi le seguenti
caratteristiche: testa e un lato bocciardati
fine, base, teste e lato interno scapezzati,
smusso a vista arrotondato o smussato con
raggio (lato) 20mm.

marciapiedi via Cherasco lato Pec
delimitazione PEC lato via Cherasco

nuovo marciapiedi su nuova viabilita da via
Cherasco

parcheggio lato via Monforte

delimitazione aree verdi via Cherasco (*lung.
=13+13,5+13+10)
Sommano m.

27.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BORDONALI IN CLS - dimensioni
18/20x30H

Fornitura e posa in opera di bordonali in cls
classe minima C 35/45 (ex Rck 45) compresi
i pezzi speciali per i ribassamenti e le curve,
posati su trave di fondazione computata a
parte, compreso i tagli eseguiti con clipper ad
acqua, i pezzi speciali e le curve per dare il
lavoro  finito secondo le indicazioni
progettuali, il rinfianco laterale di bloccaggio
in cls di circa 10 cm; la sigillatura dei giunti
con pastina di cemento che dovra essere
pigmentata per le bordure diverse dal grigio
con il colore corrispondente a quello della
bordura stessa. Qualora occorra raccordare il
piano della trave di fondazione con la base
della cordonata, il raccordo dovra essere
fatto utilizzando getti in cls, oppure masselli

49,50

40,00
12,00

146,50
19,00
103,00
30,70

49,50

49,500
360,700

22,70 8.187,89

40,000
12,000

146,500
19,000
103,000
30,700

49,500
400,700

38,40 15.386,88

A RIPORTARE

55.479,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI T IMPORTI
‘ordi E MMINISTRAZIONI e
el e : © par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 55.479,15
vibrocompressi, mentre invece non sono
ammessi cunei in legno, mattoni pieni oppure
forati. E' altresi compreso ogni onere ed
intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
marciapiedi via Cherasco 7,00 7,000
4,50 4,500
Sommano m. 11,500 24,00 276,00
Parziale DELIMITAZIONI STRADALI 24.235,78
A RIPORTARE 55.755,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

55.755,15

Nr. 14

Nr. 15

PAVIMENTAZIONI

35.a

FORNITURA E POSA DI MASSELLI
AUTOBLOCCANTI spessore cm 6
Formazione di pavimentazione in masselli
autobloccanti, Rck 50MPa minimo,
compreso: la fornitura dei blocchetti da
posare; la preparazione del piano di posa
mediante regolarizzazione del fondo con
fornitura e stesa di detrito di cava per uno
spessore  medio di circa 15 cm.
opportunamente rullato; la fornitura e stesa
della sabbia per l'allettamento dei blocchetti
per uno spessore medio di circa 5 cm.; la
posa dei blocchetti della tipologia in uso nella
Citta, di colore a scelta delllAmministrazione,
spessore come da sottoarticoli, posati
rispettando le pendenze trasversali di
progetto; la vibratura previa bagnatura dei
masselli; l'insabbiatura per la costipazione
degli interstizi tra elementi; la successiva
pulizia della sabbia eccedente; il ripristino in
quota ed in sede di pozzetti stradali di vario
tipo, griglie di aerazione, archetti o altre
tipologie di dissuasori di traffico, pali di
sostegno di segnali stradali o pali di
sostegno, di cartellonistica pubblicitaria,
presenti e da mantenere ed ogni onere ed
intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.]l materiali dovranno essere
marchiati CE

marciapiedi nuova strada

parcheggio lato via Monforte

Sommano mq.

39
PAVIMENTAZIONE STRADALE TIPO
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Formazione di strato di base o massicciata in
misto granulare bitumato composto da una
miscela inerte (di fiume o di cava con
diametro compreso da 0 a 25 mm) con le
seguenti caratteristiche al setaccio:
passante % al crivello UNI da mm 25
100
" 15
da65a85
" 10
da55a75
" 5
da35a55
passante % al setaccio UNI da mm 2
da25a38
" 0,4
da10az20
" 0,18
da 5a15
" 0,075
da3a 7
impastata a caldo con bitume semisolido
nella percentuale in peso del 4.20 % minimo
e massimo 5% riferito al peso totale degli
inerti;contenuto di vuoti residui dopo rullatura
compreso tra il 4% e 8% in volume.
compresa: - la fornitura del materiale; il
carico all'impianto di produzione, il trasporto e

190,15
83,75
15,45

190,150
83,750
15,450

289,350

26,30 7.609,91

A RIPORTARE

63.365,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

63.365,06

Nr. 16

lo scarico in cantiere; - la stesa con macchina
vibrofinitrice per conglomerati bituminosi
oppure con stesa a mano ove non sia
possibile lintervento della macchina ; - la
rullatura con impiego di specifiche macchine
operatrici; - le operazioni tecniche per
determinare e realizzare la sagoma di
progetto del profilo longitudinale e delle
sezioni trasversali; - le prove e le analisi di
laboratorio previste per determinare l'esatta
corrispondenza tra le caratteristiche del
materiale steso e quanto prescritto nella voce
di capitolato ed ogni onere ed intervento atto
a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |
materiali dovranno essere marchiati CE
Raccordo marciapiedi Via Cherasco

parcheggio via Cherasco
nuova strada
raccordo via Monforte
parcheggio via Monforte
nuovo accesso a fabbricato
Sommano mg.xcm

40
PAVIMENTAZIONE STRADALE TIPO
TAPPETO D'USURA (TAPPETO)
Strato di conglomerato bituminoso tipo
"chiuso 0-8", formato da inerte di cava con le
seguenti caratteristiche al setaccio:Limiti
granulometrici della miscela di aggregati:
passante % al crivello UNI da mm 15
100
" 10
da70a90
" 5
da 40 a 60
passante % al setaccio UNI da mm 2
da25a38
" 0,4
dai11az20
" 0,18
da8a1i5
" 0,075
da5a8
contenuto di bitume impastato a caldo nella
percentuale in peso tra 5.0% e
6.0%;contenuto di vuoti residui dopo rullatura
compreso tra il 4% e 18% in
volume.E'compreso: scopatura accurata a
macchina o manuale della superficie
preparata; fornitura e posa di emulsione
bituminosa da distribuire uniformemente sulla
pavimentazione esistente in ragione di 0.5
kg/m2 . stesura con macchina vibro-finitrice
per conglomerati bituminos, oppue la stesa a
mano ove non sia possibile l'intervento della
macchinai; esecuzione alle quote e secondo
le pendenze longitudinali e trasversali
imposte dalla Direzione Lavori - cilindratura
con rullo vibrante da 10/40 tonnellate;-
sigillatura del raccordo con la pavimentazione
esistente mediante la colatura di bitume
liquido fino a "rifiuto"; eventuale sabbiatura
della superficie finita.l materiali dovranno
essere marchiati CE
Raccordo marciapiedi Via Cherasco

22,00
4,00
370,00
1.373,0
70,00
745,60
178,30

22,00
4,00

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

4,000
4,000

176,000
32,000
2.960,000
10.984,000
560,000
5.964,800
1.426,400
22.103,200

1,20 26.523,84

88,000
16,000

A RIPORTARE

89.888,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

89.888,90

Nr. 17

parcheggio via Cherasco
nuova strada
raccordo via Monforte
parcheggio via Monforte
nuovo accesso a fabbricato
Sommano mg.xcm

42
RAPPEZZ| STRADALI PER
ATTRAVERSAMENTI E ALTRI RIPRISTINI
IN STRADE GIA' URBANIZZATE
Rappezzi stradali effettuati secondo le
seguenti  modalitazrifilatura  del  taglio
mediante clipper a disco diamantato;
scarifica  del riempimento e  prima
compattazione; riporto di detrito fine
stabilizzato con aggiunta di filler e relativo
compattamento con mezzi meccanici ed
acqua; stesura di misto granulare bitumato
tipo binder rullato per uno spessore di cm. 8
sino alla quota della pavimentazione
circostante, fresatura dopo un periodo di
assestamento compreso tra tre e sei mesi a
seconda della tipologia di traffico presente
sulla strada, stesura di tappetino in
conglomerato bituminoso fine per uno
spessore compreso e finito di cm.4 e
raccordo dello stesso all'esistente, colatura di
bitume liquido sui giunt; sabbiatura con inerte
finissimo; trasporto del materiale di risulta a
discarica compresi gli oneri di smaltimento.
Nella succitata voce, sono da ritenersi
comprensive anche i rallentamenti dovuti alle
interferenze di servizi interrati, e tutte le altre
opere anche se sopra non specificatamente
menzionate, che risultino indispensabili a
rendere 'opera completa e finita in ogni sua
parte senz'altro intervento.
via Cherasco
via Monforte

Sommano mgq.

Parziale PAVIMENTAZIONI

370,00
1.373,0

70,00
745,60
178,30

8,00
4,00

4,00
4,00

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

1.480,000
5.492,000
280,000
2.982,400
713,200
11.051,600

1,30

14.367,08

32,000
16,000
48,000

22,20

1.065,60

49.566,43

A RIPORTARE

105.321,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

105.321,58

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
ARMATO

15.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
COMPRESO REINTERRO
Scavo a sezione obbligata per fondazioni
continue o isolate, in terreno di qualsiasi
natura esclusa la roccia dura da mina e la
puddinga, compresa la demolizione e la
rimozione di trovanti con volume inferiore a 1
m3, sia su massicciata stradale che in
campagna. Compreso anche I'estirpazione di
ceppaie, il taglio e l'allontanamento di radici e
piante, l'eventuale esaurimento d'acqua, le
necessarie armature per il contenimento delle
pareti degli scavi, linnalzamento delle
materie ai margini dello scavo, gli oneri
derivanti dal rallentamento per scavo in
presenza di fogne, reti idriche, telefoniche,
elettriche o del gas, spianamento e
regolarizzazione manuale del fondo dello
scavo, rincalzo a mano o a macchina con
materiale idoneo a giudizio della D.L., carico,
trasporto e scarico a rifiuto del materiale di
risulta in eccedenza o non ritenuto idoneo, il
rinterro mediante mezzi meccanici o a mano,
il tutto eseguito alle profondita riportate nei
sottoarticoli, computati dal piano di scavo di
sbancamento finito.
scavo fondazione muretto parte A
parte B

Sommano mc.

47.b
CALCESTRUZZO PER STRUTTURE DI
FONDAZIONE
Classe di resistenza C28/35Classe di
resistenza a compressione minima C28/35
Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste:- Classe di
consistenza al getto S4; - Diametro max
aggregati 32 mm.;- Cl 0,4.- Classe di
esposizione ambientale XC2 (UNI
11104).Compresa la fornitura a pie d'opera,
per opere di qualsiasi genere, forma e
dimensione, gettato con l'ausilio di casseri,
questi contabilizzati a parte escluso il ferro di
armatura compreso il trasporto in cantiere
quant'altro necessario per dare un'opera finita
a perfetta regola d'arte.
Classe di resistenza (C28/35 Classe di
resistenza a compressione minima C28/35
fonfazione muretto parcheggio via Monforte
parte A
parte B

Sommano mc.

48.a

CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN
ELEVAZIONE C.E. XC4

Cl di resistenza C32/40Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
Calcestruzzo a prestazione garantita, in

32,00
25,40

32,00
25,40

0,80
0,80

0,80
0,80

0,300
0,300

0,400
0,400

7,680
6,096
13,776

13,00

179,09

10,240
8,128
18,368

110,00 2.

020,48

A RIPORTARE

107.521,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

107.521,15

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
elevazione all'esterno di edifici, esposte
direttamente all'azione della pioggia, quali
pilastri, travi, solai in latero - cemento e a
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore,
ecc., eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste:- Classe di consistenza al
getto S4; - Diametro max aggregati 32 mm.;-
Cl 0,4.- Classe di esposizione ambientale
XC4 (UNI 11104).Compresa la fornitura a pié
d'opera, per opere di qualsiasi genere, forma
e dimensione, gettato con l'ausilio di casseri,
questi contabilizzati a parte escluso il ferro di
armatura compreso il trasporto in cantiere
quant'altro necessario per dare un'opera finita
a perfetta regola d'arte.

Classe di resistenza (C32/40Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
nuovo muretto parte A

parte B

soprelevazione muretto esistente
Sommano mc.

50.b
GETTO IN OPERA DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
In strutture di fondazione
Getto in opera di calcestruzzo cementizio per
opere in cemento armato eseguito con
l'ausilio della gru o della pompa compreso |l
nolo della stessa, compreso lo spargimento a
mano, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera finita a perfetta regola
d'arte.
In strutture di fondazione
Vedi voce 47.b (N. Ord. 19)

Sommano mc.

50.d
GETTO IN OPERA DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
In strutture armate
Getto in opera di calcestruzzo cementizio per
opere in cemento armato eseguito con
l'ausilio della gru o della pompa compreso |l
nolo della stessa, compreso lo spargimento a
mano, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera finita a perfetta regola
d'arte.
In strutture armate
Vedi voce 48.a (N. Ord. 20)

Sommano mc.

51.a

CASSERATURE PER STRUTTURE IN C.A.
Per opere di fondazione

Casseforme per strutture in C.A. o
calcestruzzo semplice in legno o in ferro,
rette o curve compreso il puntellamento, il
banchinaggio, l'armatura di sostegno, il
controventamento, I'onere del disarmante, gli
smussi per gli spigoli ed il disarmo, per
qualsiasi altezza, incluso ogni onere per dare
il lavoro a perfetta regola d'arte misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a

18,37

23,46

28,70
3,30
5,05

12,10
7,95

89,55

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,25

1,050
0,900
0,800
0,950
0,900
0,300

9,041
0,891
1,212
3,449
2,147
6,716
23,456

124,00 2.908,54

18,370
18,370

7,30 134,10

23,460
23,460

38,50 903,21

A RIPORTARE

111.467,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI T IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI "
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 111.467,00
contatto con i getti.
Per opere di fondazione
fondazione parte A 2,00 32,00 0,400 25,600
2,00 0,80 0,400 0,640
parte B 2,00 25,40 0,400 20,320
2,00 0,80 0,400 0,640
Sommano mgq. 47,200 25,00 1.180,00
Nr.24 |51.b
CASSERATURE PER STRUTTURE IN C.A.
Per opere in elevazione
Casseforme per strutture in C.A. o
calcestruzzo semplice in legno o in ferro,
rette o curve compreso il puntellamento, il
banchinaggio, l'armatura di sostegno, |l
controventamento, I'onere del disarmante, gli
smussi per gli spigoli ed il disarmo, per
qualsiasi altezza, incluso ogni onere per dare
il lavoro a perfetta regola d'arte misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto con i getti.
Per opere in elevazione
nuovo muretto parte A 2,00 28,70 1,050 60,270
2,00 3,30 0,900 5,940
0,30 1,050 0,315
0,30 0,900 0,270
parte B 2,00 5,05 0,800 8,080
2,00 12,10 0,950 22,990
2,00 7,95 0,900 14,310
0,80 0,300 0,240
0,90 0,300 0,270
soprelevazione muretto esistente 2,00 89,55 0,300 53,730
2,00 0,25 0,300 0,150
Sommano mgq. 166,565 25,70 4.280,72
Nr.25 |52
ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista  strutturista.
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido; barre dal diametro 6 mm al
diametro 50 mm 01.A04.F00.015
Vedi voce 47.b (N. Ord. 19) 18,37 40,000 734,800
Vedi voce 48.a (N. Ord. 20) 23,46 70,000 1.642,200
Sommano kg 2.377,000 1,30 3.090,10
Parziale OPERE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ARMATO 14.696,24
A RIPORTARE 120.017,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

120.

017,82

Nr. 26

Nr. 27

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

63.c

TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 302 - UNI EN
1329

diametro esterno mm. 140

Tubazione prefabbricata con miscela a base
di policloruro di vinile plastificato (rigido) tipo
302 con caratteristiche e spessori conformi
alle norme UNI EN 1329, con marchio di
conformita (lIP) rilasciato dall'lstituto Italiano
dei plastici, con giunto del tipo a bicchiere,
liscio ad incollaggio, posta a qualsiasi
profondita, compreso ogni onere per la posa
anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm. 20, ed il relativo
aggottamento, la formazione del piano di
posa mediante la fornitura e preparazione di
un letto di sabbia dello spessore minimo di
cm. 15, il rinfianco ed il ricoprimento con
sabbia fine e asciutta dello stesso spessore
del piano di posa. Sono comprese fornitura e
posa in opera, la fornitura dei relativi
certificati ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Restano
esclusi l'onere dello scavo e del rinterro.
diametro esterno mm. 140

collegamento caditoie parcheggio via
Cherasco

su nuova viabilita

Sommano m.

63.d

TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 302 - UNI EN
1329

diametro esterno mm. 140

Tubazione prefabbricata con miscela a base
di policloruro di vinile plastificato (rigido) tipo
302 con caratteristiche e spessori conformi
alle norme UNI EN 1329, con marchio di
conformita (lIP) rilasciato dall'lstituto Italiano
dei plastici, con giunto del tipo a bicchiere,
liscio ad incollaggio, posta a qualsiasi
profondita, compreso ogni onere per la posa
anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm. 20, ed il relativo
aggottamento, la formazione del piano di
posa mediante la fornitura e preparazione di
un letto di sabbia dello spessore minimo di
cm. 15, il rinfianco ed il ricoprimento con
sabbia fine e asciutta dello stesso spessore
del piano di posa. Sono comprese fornitura e
posa in opera, la fornitura dei relativi
certificati ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Restano
esclusi l'onere dello scavo e del rinterro.

2,00

10,70
7,60
1,00
2,70
6,00

10,90
6,40
6,70
6,10
4,00
2,50
4,60
5,40
7,50

10,700
7,600
1,000
5,400
6,000

10,900
6,400
6,700
6,100
4,000
2,500
4,600
5,400
7,500

84,800

10,25

869,20

A RIPORTARE

120

.887,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

120.

887,02

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

diametro esterno mm. 160
tubazione parcheggio via Cherasco
su nuova viabilita
Sommano m.

63.e
TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 302 - UNI EN
1329
diametro esterno mm. 200
Tubazione prefabbricata con miscela a base
di policloruro di vinile plastificato (rigido) tipo
302 con caratteristiche e spessori conformi
alle norme UNI EN 1329, con marchio di
conformita (lIP) rilasciato dall'lstituto Italiano
dei plastici, con giunto del tipo a bicchiere,
liscio ad incollaggio, posta a qualsiasi
profondita, compreso ogni onere per la posa
anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm. 20, ed il relativo
aggottamento, la formazione del piano di
posa mediante la fornitura e preparazione di
un letto di sabbia dello spessore minimo di
cm. 15, il rinfianco ed il ricoprimento con
sabbia fine e asciutta dello stesso spessore
del piano di posa. Sono comprese fornitura e
posa in opera, la fornitura dei relativi
certificati ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Restano
esclusi I'onere dello scavo e del rinterro.
diametro esterno mm. 200
su nuova viabilita

Sommano m.

64.c

CURVE IN PVC RIGIDO 90°

del diametro esterno di mm 140

Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi
in PVC rigido per fognature serie UNI EN
1329. Giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale; compreso il carico, lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea, compreso ogni onere e provvista per
dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte

del diametro esterno di mm 140

Sommano cad

62.b

CADITOIA STRADALE REALIZZATA
MEDIANTE POZZETTO PREFABBRICATO
IN CLS - Dimensioni interne cm. 50X50X50
Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in
cls con impronta a frattura a mezzo spessore
su ognuna delle facce laterali per agevolare
la rottura necessaria all'inserimento delle
tubazioni. Sono compresi: gli oneri per
I'allacciamento alle condutture di raccolta
acque o in fognatura con tubo in PVC rigido
(fornito a parte), lo scavo per il pozzetto, il
ripristino alla situazione originale esistente, la
sigillatura mediante CLS delle condutture
allacciate, eventuali demolizioni, il rinfianco
con cls se posto in zona di transito ed ogni
altro onere relativo e necessario non sopra
specificatamente menzionato a rendere
I'opera finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante senz'altro intervento.

33,40
37,50

40,90

33,400
37,500
70,900

11,86

840,87

40,900
40,900

17,66

722,29

5,000

9,41

47,05

A RIPORTARE

122.

497,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA PEC - Madonna delle Grazie

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI IMPORTI

d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI e o
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale

RIPORTO 122.497,23

Sommano cad 18,000 67,00 1.206,00

Nr.31 |68
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZO
DISPERDENTE ACQUE METEORICHE E
STRADALI
Realizzazione di pozzo disperdente per lo
smaltimento delle acque meteoriche e
stradali, mediante:lo scavo alla necessaria
profondita eseguito a macchina con eventuali
rifiniture a mano; la fornitura e posa di
numero 3 (tre) tubi in cemento di sezione
circolare del diametro interno pari a mm.
1000 circa forati sulle pareti per consentire lo
smaltimento delle acque; la fornitura e stesa
di ciotoli e ciotoloni di fiume di diametro
contenuto tra mm. 100 e mm. 200 circa ; gli
oneri per l'allacciamento al pozzo perdente
delle tubazioni delle caditoie stradali; la
fornitura e posa della soletta di copertura
della tubazione in cemento, adatta a
sopportare i carichi stradali; la fornitura e
posa di chiusino per lispezione del pozzo
perdente di classe D400 diametro 60 cm,
adatto a sopportare i carichi stradali posto
alla quota del piano finito senz'altro ulteriore
intervento; la fornitura e la stesa del materiale
di cava occorrente al riempimento dello
scavo circostante il pozzo perdente; la
rullatura del materiale di riempimento con
impiego di specifiche macchine operatrici ed
ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Sommano cad 1,000 1.182,00 1.182,00

Nr.32 |01.P05.C20 060

fornitura di tubi in conglomerato

cementizio vibrocompressi (diametro

interno cm 100)

Tubi in conglomerato cementizio

vibrocompressi (diametro interno cm 100)

pozzo parcheggio via Cherasco 2,00 2,000

pozzo nuova viabilita 2,00 2,000

pozzo vicino area verde 1,00 1,000
Sommano m 5,000 50,13 250,65

Nr.33 |01.P05.B71 005
PROVVISTA DI PIASTRA CARRABILE -
dimensioni esterne di cm120X120
Provvista di piastra carrabile in calcestruzzo
cementizio armato (1 diam. 10/ 20 cm ) R'bk
250, dello spessore di cm15, per la posa di
chiusini di fognatura, come da particolare
costruttivo del settore Il LL.PP. Delle
dimensioni esterne di cm120X120

Sommano cad 3,000 65,98 197,94

Nr.34 |54.c

POZZETTO STRADALE PREFABBRICATO
IN CLS (SENZA CHIUSINO) - DIMENS.
INTERNE cm 60 x 60 x 60

Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricata in c.a.vibrocompresso rck 350,
con impronte a frattura a mezzo spessore su
ciascuna parete verticale esterna per
eventuale inserimento di tubazioni. (senza

A RIPORTARE 125.333,82
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STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA PEC - Madonna delle Grazie

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI IMPORTI

d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI e o
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale

RIPORTO 125.333,82

chiusino)
per pozzi perdenti 3,00 3,000
per raccordo 1,00 1,000

Sommano cad 4,000 58,60 234,40

Nr.35 |559
PROLUNGA PER POZZETTO STRADALE
PREFABBRICATO IN CLS SENZA
CHIUSINO - DIMENS. INTERNE cm
60x60x65
PROLUNGA PER POZZETTO STRADALE
PREFABBRICATO IN CLS SENZA
CHIUSINO Fornitura e posa in opera di
prolunga prefabbricata in c.a.vibrocompresso
rck 350, senza fondo, con impronte a frattura
a mezzo spessore Su ciascuna parete
verticale esterna per eventuale inserimento di
tubazioni. (senza chiusino)
perpozzo 3,00 3,000
Sommano cad 3,000 50,50 151,50

Nr.36 |66.c

TELAIO E GRIGLIA IN  GHISA
SFEROIDALE PER CADITOIA

Dimensioni cm. 60x60 D400

Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa
sferoidale completa di telaio di fissaggio
adatta per lo scolo delle acque stradali,
compreso il fissaggio su pozzetto in cls alla
quota definitiva stabilita dalla D.L. mediante
realizzazione di cordolo in cls dosato al 250
Kg di cemento 325 per mc di impasto, la
finizione superficiale mediante pastina di
cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Dimensioni cm. 50x50 D400

Sommano cad 18,000 87,90 1.582,20

Nr.37 159,
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE-
DIMENSIONI ESTERNE 60 x 60 C250
Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa
sferoidale GS 500/7 conformi alle norme UNI
EN124 avente: telaio di forma quadrata,
coperchio sollevabile mediante appositi
ganci, superficie antisdrucciolo, rivestimento
con vernice  bituminosa, guarnizione
antirumore telaio-chiusino in polietilene.
per pozzi 2,00 2,000
per pozzetto 1,00 1,000
Sommano cad 3,000 179,00 537,00

Nr.38 |15.a

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
COMPRESO REINTERRO

Scavo a sezione obbligata per fondazioni
continue o isolate, in terreno di qualsiasi
natura esclusa la roccia dura da mina e la
puddinga, compresa la demolizione e la
rimozione di trovanti con volume inferiore a 1
msé, sia su massicciata stradale che in
campagna. Compreso anche I'estirpazione di
ceppaie, il taglio e l'allontanamento di radici e
piante, l'eventuale esaurimento d'acqua, le
necessarie armature per il contenimento delle
pareti degli scavi, linnalzamento delle
materie ai margini dello scavo, gli oneri

A RIPORTARE 127.838,92
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PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

127.

838,92

Nr. 39

derivanti dal rallentamento per scavo in
presenza di fogne, reti idriche, telefoniche,
elettriche o del gas, spianamento e
regolarizzazione manuale del fondo dello
scavo, rincalzo a mano o a macchina con
materiale idoneo a giudizio della D.L., carico,
trasporto e scarico a rifiuto del materiale di
risulta in eccedenza o non ritenuto idoneo, il
rinterro mediante mezzi meccanici o a mano,
il tutto eseguito alle profondita riportate nei
sottoarticoli, computati dal piano di scavo di
sbancamento finito.
Vedi voce 63.c (N. Ord. 26)
Vedi voce 63.d (N. Ord. 27)
Vedi voce 63.e (N. Ord. 28)
scavo per pozzo perdente h. 200 cm
scavo pozzo perdente h. 100 cm
scavo pozzetto

Sommano mc.

189
MATERIALIDICAVA

Fornitura e posa in opera dei sottoelencati
materiali di cava, compreso il carico in cava,
il trasporto, lo scarico in cantiere con mezzi
meccanici e I'allargamento dello stesso.

Ciottoli per drenaggi diam. 10/12 cm ciottoli
serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per
riempimento gabbioni, drenaggi e vespai

Pozzi h. 200 cm
Pozzi h. 100 cm
a ridurre volume tubo (*par.ug. =
0,5%0,5°3,14)
Sommano cal

Parziale SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE

84,80
70,90
40,90

2,00

2,00

0,79

3,00
3,00
1,20

3,00
3,00

0,50
0,50
0,50
3,00
3,00
1,20

3,00
3,00

0,450
0,450
0,450
3,300
2,300
0,450

3,000
2,000

-5,000

19,080
15,953
9,203
59,400
20,700
0,648
124,984

13,00 1.

624,79

54,000
18,000

-3,950
68,050

12,10

823,41

10.

269,30

A RIPORTARE

130.287,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

130.287,12

Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

OPERE PER ACQUEDOTTO

4
TAGLIO DI
BITUMINOSO
Esecuzione di taglio di pavimentazione in
conglomerato  bituminoso  di  qualsiasi
tipologia e spessore da eseguirsi mediante
I'utilizzo di clipper ed ogni onere ed intervento
atto a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Via Cherasco attraversamento

CONGLOMERATO

Via Monforte attraversamento e cametetta
Sommano m.

15.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
COMPRESO REINTERRO
Scavo a sezione obbligata per fondazioni
continue o isolate, in terreno di qualsiasi
natura esclusa la roccia dura da mina e la
puddinga, compresa la demolizione e la
rimozione di trovanti con volume inferiore a 1
ms3, sia su massicciata stradale che in
campagna. Compreso anche l'estirpazione di
ceppaie, il taglio e l'allontanamento di radici e
piante, l'eventuale esaurimento d'acqua, le
necessarie armature per il contenimento delle
pareti degli scavi, linnalzamento delle
materie ai margini dello scavo, gli oneri
derivanti dal rallentamento per scavo in
presenza di fogne, reti idriche, telefoniche,
elettriche o del gas, spianamento e
regolarizzazione manuale del fondo dello
scavo, rincalzo a mano o a macchina con
materiale idoneo a giudizio della D.L., carico,
trasporto e scarico a rifiuto del materiale di
risulta in eccedenza o non ritenuto idoneo, il
rinterro mediante mezzi meccanici o a mano,
il tutto eseguito alle profondita riportate nei
sottoarticoli, computati dal piano di scavo di
sbancamento finito.
scavo posa tubazione

Sommano mc.

87.b

POZZETTO ISPEZIONE IN CLS
PREFABBRICATO 120x120x150

Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato d'ispezione e/o raccordo delle
dimensioni interne riportate nei sottoarticoli,
realizzato in calcestruzzo armato dello
spessore minimo di cm 20, con piattabanda
di fondazione in calcestruzzo classe Rck25
dello spessore minimo di cm 25, getto per la
sagomatura ed il rinfianco delle eventuali
tubazioni, la soletta superiore in cemento
armato dello spessore di cm 20 idonea a
sovraccarichi stradali. E' compreso il taglio
delle pareti per la posa delle tubazioni. E'
compresa altresi la fornitura del chiusino in
ghisa sferoidale carrabile classe D400
circolare 60 cm, lo scavo per la posa dello
stesso, il reinterro e ogni quantaltro
necessario a dare il pozzetto di ispezione
completo.

2,00

2,00

8,00
3,00
4,00
3,00

160,00

0,60

1,100

16,000
3,000
8,000
3,000

30,000

2,50

75,00

105,600
105,600

13,00

1.372,80

A RIPORTARE

131.734,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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PEC - Madonna delle Grazie

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

131.734,92

Nr. 43

Nr. 44

Nr. 45

Nr. 46

Sommano cad

87.c

POZZETTO ISPEZIONE IN
PREFABBRICATO 150x150x180
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato d'ispezione e/o raccordo delle
dimensioni interne riportate nei sottoarticoli,
realizzato in calcestruzzo armato dello
spessore minimo di cm 20, con piattabanda
di fondazione in calcestruzzo classe Rck25
dello spessore minimo di cm 25, getto per la
sagomatura ed il rinfianco delle eventuali
tubazioni, la soletta superiore in cemento
armato dello spessore di cm 20 idonea a
sovraccarichi stradali. E' compreso il taglio
delle pareti per la posa delle tubazioni. E'
compresa altresi la fornitura del chiusino in
ghisa sferoidale carrabile classe D400
circolare 60 cm, lo scavo per la posa dello
stesso, il reinterro e ogni quantaltro
necessario a dare il pozzetto di ispezione
completo.

CLS

Sommano cad

88.a

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE CON
GIUNTO - Tubazione spessore circa 6
mm DN 60

Fornitura e posa in opera nelle trincee
(compensate a parte) o nei manufatti di tubi
in ghisa sferoidale con giunto; compreso |l
carico e il trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta dei
tubi di lunghezza media di 6 m; compreso
I'eventuale esecuzione di tagli di tubazione
con mola flessibile o macchina tagliatubi, la
rifilatura e smussatura e la formazione dei
giunti; compreso il collaudo, prova idraulica
ed ogni altro onere

Tubazione spessore circa 6 mm DN 60

Sommano m.

89
GIUNTO, MANICOTTI, CURVE O ALTRI
PEZZ| SPECIALI
Fornitura e posa in opera di giunto adattabile
flangiato o non, o pezzi speciali quali ad
esempio manicotti, tulippe, croci, curve o
pezzi a "T", necessari per i collegamenti delle
tubazioni in ghisa sferoidale, completi delle
necessarie guarnizioni, montati e collaudati a
regola d'arte
Vedi voce 88.a (N. Ord. 44)

Sommano %

90.b

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE -
Fornitura e posa in opera di saracinesca in
ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo
piatto, tenuta in gomma, con sezione interna
a passaggio totale (escluse le saracinesche
di DN superiore a 400 mm); rivestita
internamente con  resine  epossidiche
atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa

160,00

1,000

526,00

526,00

1,000

586,00

586,00

160,000

26,40

4.224,00

160,000
160,000

0,23

36,80

A RIPORTARE

137.107,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

137.107,72

Nr. 47

Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

sferoidale rivestito in gomma nitrilica,
completa di volantino di manovra; flangiata
UNI PN16

Sommano cad

92
ASSISTENZA ED OPERE DI SCAVO PER
COLLEGAMENTYO IMPIANTI A SERVIZI
PUBBLICI
Lavorazioni di scavo ed assistenza al
personale delllACDA ai fini dell'allacciamento
dei servizi pubblici alla rete dell'acquedotto
per collegamento impianti di acquedotti,
comprensivo dei macchinari, attrezzature e
personale per |lassistenza al personale
dell'azienda, quantificato secondo l'impegno
di n. 2 operi e n. 1 escavatore per il tempo
complessivo di ore 4 di lavoro per ogni
allacciamento scomputabile.

Sommano cad

94
IDRANTE TIPO SOTTOSSUOLO
Fornitura e posa in opera di idrante in ghisa
tipo sottosuolo Idrante stradale sottosuolo in
ghisa GG 25, attacco a baionetta o filettato
UNI, pressione di esercizio 10 bar, scarico
automatico di  svuotamento  antigelo,
cappellotto di manovra unificato manovrabile
con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone,
flangia di base UNI EN 1092-1Diametro
Nominale in mm. Compreso lo scavo per
l'allacciamento alla tubazione per una
lunghezza di m 10, eventuale
smantellamento della pavimentazione, tutte
le opere e le forniture, accessorie necessarie
e svolgere il lavoro secondo quanto richiesto
dal Civico Acquedotto, i ripristini all'originale
ed ogni altro onere relativo e necessario a
rendere l'opera completa e perfettamente
funzionale senz'altro intervento.

Sommano cad

45
NASTROSEGNALATORE
Fornitura e posa in opera di nastro
segnalatore in materiale plastico con dicitura
"Acquedotto" o similare, da posarsi sul tubo
interrato ad una altezza di 40 cm. circa dallo
stesso, compresa la quota relativa al
riempimento dello scavo da effettuarsi quindi
in due fasi distinte.

Sommano m.

96
SABBIA PER RICOPRIMENTO TUBAZIONI
Fornitura e posa in opera allinterno dello
scavo della sabbia di ricopertura della
tubazione per uno spessore minimo di cm
10,00 tutto intorno alla tubazione.
Sabbia
a ridurre volume tubazione

Sommano mc.

Parziale OPERE PER ACQUEDOTTO

0,50

160,00

0,26

0,260

2,000

177,00

354,00

1,000

400,00

400,00

1,000

483,00

483,00

160,000

176,00

10,816
0,500
11,316

18,20

205,95

8.439,55

A RIPORTARE

138.726,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

138.

726,67

Nr. 51

Nr. 52

Nr. 53

Nr. 54

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

15.a

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ED
OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata o a sezione
ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di
profondita rispetto al piano di sbancamento,
eseguito con idonei mezzi meccanici, con
eventuale intervento manuale ove occorra,
esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino
a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con
ripristino del terreno e trasporto del materiale
di risulta alla pubblica discarica.

Anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm.

Sezione di 040 x 0,80 m, in zona
urbanizzata.

Sommano mc.

4
TAGLIOASFALTO
Rifilatura di scavi in sovrastutture stradali,
prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per
ripristini, con taglio della pavimentazione
rettiineo netto e regolare, al limite della
rottura in figure geometriche regolari eseguito
con macchine operatrici a lama circolare
rotante raffreddata ad acqua e funzionante
con motore a scoppio o diesel, in
conglomerato bituminoso. Per dare luogo
all'opera finita a perfetta regola d’arte senza
alcun altro onere, completo di quanto altro
occorra anche non espressamente
specificato.

Sommano m.

97.c

TUBAZIONE A DOPPIA CAMERA DIAM.
110 MM

Fornitura e posa in opera di tubazione
incassata o interrata in PVC flessibile, a
doppia camera (corrugato esternamente,
liscio internamente), serie pesante,
autoestinguente, compresi gli accessori per
la posa in opera e [lassistenza fornita
all'operatore edile per la formazione di tracce
o scavi, compreso lo sfrido e misurato sulla
quantita posata.

Diametro g 110 mm.

Compreso ogni altro onere non
specificatamente menzionato per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte senza
alcun altro intervento. Tutti i materiali indicati
dovranno essere dotati di marchio IMQ o
altro analogo marchio internazionale.

Sommano m.

46

MASSELLO CLS

Esecuzione di massello in calcestruzzo
dosato con 200 kg di cemento per metro
cubo, dello spessore di 15 cm a protezione

182,00
13,00

0,40
0,40

0,800
0,800

58,240
4,160
62,400

13,00

811,20

18,000

2,50

45,00

209,000

3,60

752,40

A RIPORTARE

140.

335,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

140.335,27

Nr. 55

Nr. 56

Nr. 57

Nr. 58

del cavidotto. Per dare luogo all’opera finita a
perfetta regola d’arte senza alcun altro onere,
completo di quanto altro occorra anche non
espressamente specificato.

Sommano mc.

54.a
POZZETTO STRADALE IN CLS
Fornitura e posa in opera di: - Pozzetto
ispezionabile prefabbricato in CLS dalle
dimensioni interne di 400x400x400 mm
senza chiusino carrabile (250 kg/cm2) . Il
tutto montato e cablato per dare luogo senza
alcun altro onere, completo di quanto altro
occorra anche  non  espressamente
specificato, di Pozzetto stradale in CLS finito
aregola d’arte.

Sommano cad

59.b
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di: - chiusino
carrabile (250 kg/cm2) in ghisa lamellare UNI
ISO 185, COSTRUITO SECONDO LE
NORMEUNI EN 124 CLASSE B 125 di tipo
ermetico con la scritta "ILLUMINAZIONE
PUBBLICA - COMUNE DI CUNEO". Il tutto
montato e cablato per dare luogo senza
alcun altro onere, completo di quanto altro
occorra  anche non espressamente
specificato,

Sommano cad

142.b
LINEA ELETTRICA IN CAVO
MULTIPOLARE (FG70-R 4x2,5)
Esecuzione di linea elettrica in cavo
multipolare isolato in EPR sotto guaina
di PVC, a sigla di designazione FG7OR 0,6/1
kV, non propagante
l'incendio, conforme alle Norma CEI 20-13 e
20-22, posta in opera
comprensiva di ogni onere per l'installazione
in tubazione incassata o in vista, in canale, in
passerella o  graffettata, incluse le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
eventuali opere murarie (scasso e ripristino),
le giunzioni, i terminali, e tutto quantaltro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte. Tutto il materiale dovra essere
marchiato IMQ o altro marchio
internazionale equivalente, ed essere adatto
al tipo di posa indicata dalla D.L..
4 x 2,5 mmqg

Sommano m.

125.b

TUBAZIONE FLESSIBILE DIAM. 25 MM
Fornitura e posa in opera di tubazioni
realizzate con tubo corrugato flessibile
pesante in PVC autoestinguente, conformi
alle norme CEI EN 50086-2-1, resistenza allo
schiacciamento 750 N, colore nero, complete
di supporti, cassette, elementi di giunzione,
raccordi e ogni altro accessorio.

Diamentro 25 mm.

Posa in opera a vista, incluse eventuali opere

0,07

209,00

14,630
14,630

76,50

1.119,20

9,000

24,30

218,70

9,000

54,90

494,10

160,000

2,30

368,00

A RIPORTARE

142.535,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

142.535,27

Nr. 59

Nr. 60

Nr. 61

murarie di scasso e ripristino quali passaggi
in pareti o solette e quanto occorra per dare
I'opera finita a perfetta regola d’arte, senza
alcun altro intervento. Tutti i materiali indicati
dovranno essere dotati di marchio IMQ o
altro analogo marchio internazionale.
Sommano m.

113
ARMATURA STRADALE A 27 LED, IN
CLASSEIl IP 65
Fornitura e posa in opera di armatura
stradale a LED in classe Il, con corpo in
alluminio verniciato, schermo di chiusura in
vetro temperato di 4 mm di spessore. LED
disposti su circuiti stampati in substrato di
alluminio.
Attacco reversibile per consentire un
fissaggio universale laterale o verticale (o
60-70-76 mm).
Colorazione RAL a scelta della D.L.
Conforme alle Norme EN 60598, EN
60825-1, EN 55015, 61000-3-2, EN 61000
-3-3.
Dotata di 27 led per un totale di 44 W.
Compresa la posa su paloda6 o 10 mo a
parete, il cavo dall’armatura alla morsettiera
tipo FG7OR di sezione 2,5 mm2, ogni altro
onere, anche non espressamente citato, per
rendere I'opera finita e funzionante a regola
d’arte senz’alcun altro intervento.
Tipo LED-in della AEG o equivalente.
Sommano cad

120

PALOIN ACCIAIO, ALTEZZA9 M

Fornitura e posa in opera in basamento
predisposto di palo tronco conico, sezione
circolare, in lamiera di acciaio saldata e
zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1)
lunghezza totale 8,00 m, diametro di base
138 mm - testa 60 mm, spessore 4 mm,
manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con
portello 186x45 mm a filo palo, morsettiera
multipla per sezioni fino a 25 mm con
portafusibile, foro ingresso cavi 150x50 mm a
90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a
sommita palo, compresa la fornitura di sabbia
e malta per il fissaggio.

Compresi gli accessori per il collegamento:
morsettiera in classe |l per palo o scatola di
derivazione, copriforo, minutera.

Conformi alla Norma UNI-EN 40.

Il tutto montato e finito a regola d’arte senza
alcun altro onere, completo di quanto altro
occorra  anche non espressamente
specificato.

Sommano cad

124

VERNICIATURA PALO
ALTEZZA9 M
Verniciatura di palo di altezza 9 m in opera o
presso lo stabilimento, nonché I'applicazione
di una singola ripresa di antiruggine al
cromato di piombo o primer o smalto sintetico
Colore a scelta della DL.

IN ACCIAIO,

5,00

20,000

2,50

50,00

5,000

460,00

2.300,00

5,000
5,000

345,00

1.725,00

A RIPORTARE

146.610,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

146.610,27

Nr. 62

Nr. 63

Il tutto montato e finito a regola d’arte senza
alcun altro onere, completo di quanto altro
occorra  anche  non  espressamente
specificato.

Sommano mq.

123.b
FASCIATURATERMORESTRINGENTE
Fornitura e posa in opera di fasciatura
termorestringente di base in poliolefine, di 50
cm circa, applicata a caldo con resina nella
zona d’incastro;

Per palo g 120-150

Il tutto posato a perfetta
senz’altro intervento.

regola d’arte
Sommano cad

98.c
BASAMENTO IN CLS
Scavo e formazione di blocco di fondazione
in cls dosato a 250 kg di cemento tipo 325
per m3 di impasto, provvisto di tubo centrale
in cemento centrifugato per l'infissione del
palo, la fornitura e la posa di un tubo in PVC
diam 100 mm per lingresso dei cavetti,
finiture, trasporto del materiale di risulta alla
pubblica discarica. dimensioni
1,00x1,00x1,00 m
Allinfilaggio del palo si dovra provvedere a
fissarlo mediante sabbia costipata e con una
chiusura a filo terreno in malta cementizia.
Il tutto montato e cablato per dare luogo
senza alcun altro onere, completo di quanto
altro occorra anche non espressamente
specificato, all'opera finita a regola d’arte.
Sommano cad

Parziale ILLUMINAZIONE PUBBLICA

5,00

0,31

9,000

13,950
13,950

18,00

251,10

5,000

38,00

190,00

5,000

240,00

1.200,00

9.524,70

A RIPORTARE

148.251,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pagina 26




STUDIO ZENIT - ARCH MERENDA SILVIA

PEC - Madonna delle Grazie

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI T IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI T
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 148.251,37
SEGNALETICASTRADALE
Nr.64 |198
PASSAGGI PEDONALI - LINEE DI
ARRESTO
Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni
sulla carreggiata per ogni metro quadrato di
superficie effettivamente verniciata.
attraversamento pedonale 7,00 2,50 0,50 8,750
linea arresto via Cherasco 4,20 0,50 2,100
Via Monforte 5,30 0,50 2,650
Zebratura parcheggio (*par.ug. = 24*0,5) 12,00 12,000
zebratura lato strada
(*par.ug. = 11*0,5) 5,50 5,500
Sommano mgq. 31,000 5,28 163,68
Nr.65 [199.a
STRISCE DI MEZZERIA O CORSIA
Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni
metro di striscia effettivamente verniciata.
mezzeria 147,50 147,500
delimitazione carreggiata nuova strada sx 146,00 146,000
dx (*lung. = 144-9) 135,00 135,000
Sommano m. 428,500 0,50 214,25
Nr.66 |200
STRISCIA LARGHEZZA 12 cm -
(PARCHEGGI)
Striscia continua e discontinua larghezza di
cm. 12, su pavimentazioni stradali di
qualsiasi genere, con vernice spartitraffico
rifrangente bianca, gialla, blu o marrone (aree
mercatali), per demarcazione parcheggi, con
le caratteristiche di cui alle norme UNI EN
1436
lato via cherasco 10,00 5,90 59,000
9,00 2,50 22,500
disabili 4,50 4,500
4,00 4,000
parcheggi lato nuova strada 14,00 5,00 70,000
5,00 0,50 2,500
2,80 2,800
(*lung. = 31,1+9,4+9,4) 49,90 49,900
via Monforte 22,00 5,00 110,000
27,20 27,200
37,50 37,500
Sommano m. 389,900 0,73 284,63
Nr. 67 |202
SCRITTA "STOP" O "TAXI"
Scritta completa di STOP urbano o TAXI,
altezza carattere cm 160
Sommano cad 3,000 19,34 58,02
Nr.68 |203
Esecuzione di stallo parcheggio disabili
Esecuzione di stallo riservato per sosta
consentita a invalidi o per C/S merci,
comprensivo di fornitura e posa di tabella al
30/X, EG, dim. 60x40 cm o 90x60 cm;
sostegno tubolare diam. 60 , sp. 3 mm, di
qualsiasi tipo in uso nella citta. Demarcazione
completa di simboli e zebrature fino alla
dimensione di m 2x7 (in linea) o 5x3 (a
pettine) con vernice spartitraffico.
Sommano cad 2,000 52,75 105,50
Nr.69 |217
A RIPORTARE 149.077,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

149.

077,45

Nr. 70

Nr. 71

PALINA SEMPLICE (DRITTA)

Fornitura in opera di sostegno per
segnaletica stradale con palina dritta in tubo
di acciaio zincato a caldo, di sezione
sagomata con incavo antirotazione del
segnale, spessore minimo mm 3,25 (pn).E
compresa la posa in opera eseguita
mediante:- realizzazione di un plinto di
fondazione in calcestruzzo dosato a 250
kg/m3 di dimensioni minime 30x30x40 cm,
I'eventuale fornitura e posa di camicia in pvc
0 acciaio di adeguate dimensioni (da
concordare con D.L.), [linghisaggio del
sostegno eseguito per una profondita minima
di 35 cm, il ripristno del piano
viabile;oppure:- il fissaggio alla
pavimentazione con tasselli in acciaio
zincato, resinati o di tipo meccanico (almeno
4 per palo e minimo @12 mm) e flangia
saldata al palo.ll tipo di posa & da concordare
con la D.L.Sono compresi ogni onere per
dare l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. D SS AA 110 CCIAA CN

Diam. 60 h fino a 4.00 m

Sommano cad

210
SEGNALE STRADALE CIRCOLARE O
OTTOGONALE

Segnale stradale in lamiera di alluminio a
forma circolare o ottagonale, conforme alle
tab. I1 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o
lato virtuale nelle dimensioni indicate. il
supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo I'applicazione
di vernici tipo wash-primer, dovra essere
verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al
forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi
preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il
disciplinare tecnico approvato con D.M.
31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.l.= pellicola
retroriflettente classe 2).

Diam. 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I

Sommano cad

215

Delineatore modulare di curva

Delineatore modulare di curva (detto

visualino), come da fig. 1l 468 (oppure 395),

art. 174 D.P.R. 495/92, in lamiera piana o

scatolata. 60x60 cm, sp. 30/10, Al, E.G.
Sommano cad

Parziale SEGNALETICA STRADALE

7,000

72,00

504,00

5,000

49,26

246,30

2,000

46,27

92,54

1

.668,92

A RIPORTARE

149

.920,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

149.920,29

Nr. 72

Nr. 73

Nr. 74

RECINZIONI E PARAPETTI

185

REALIZZAZIONE DI RECINZIONE TIPO
ORSOGRILL

REALIZZAZIONE DI RECINZIONE TIPO
ORSOGRILL Fornitura e posa in opera di
recinzione ( compreso i cancelli, muniti di
serratura a scrocco laterale e cerniere di tipo
pesante) eseguita con pannelli grigliati -
zincati e verniciati in colore rosso R.A.L. 3020
- tipo Orsogril, secondo le dimensioni e
tipologie indicate dalla D.L. . detti pannelli,
dotati di bulloneria antifurto, dovranno avere
maglia di dimensione pari a 60 x 132 mm. -
lama 25 x 2 mm. , alti 1326 mm. ( riferimento
altezza netta del pannello) e sorretti da lame
60 x 8 mm. ancorate al suolo con plinti in cls
al 300 non inferiori a cm. 50 x50 x40 h. La
lama dovra risultare inserita nel plinto per
almeno 30 cm. e munita alla base e nel tratto
verticale di staffa in acciaio saldato di
dimensione non inferiore a mm. 130 x 60 x 4
di spessore. La presente voce € da ritenersi
comprensiva di tutte le opere murarie, gli
scavi, il trasporto a rifiuto e l'onere di
smaltimento della risulta ed ogni e quant'altro
sia necessario a rendere il lavoro finito e
funzionale senz'altro intervento. , compreso
le opere murarie, gli scavi ed i trasporti a
rifiuto necessari.

Sommano m.

183
FORNITURA E POSA DI RECINZIONE A
RETE PLASTIFICATA SU MURO IN
CALCESTRUZZO ARMATO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di recinzione
realizzata con rete zincata e plastificata
(maglia a rombi cm. 6x6, o quadrata cm
4,5x4,5) compreso la fornitura e posa in
opera dei paletti a "T" in ferro, con testa
modanata, protetti contro la ruggine e trattati
con due riprese di smalto oleosintetico,od, in
alternativa, di tipo fosfatato e plastificato, con
sezione pari a mm. 40 x 40 spess. 5 mm.
compreso tesa della rete con 4 fili in ferro
diam. 4 mm. orizzontali, legature ogni 30 cm.
di interasse e cucitura continua sulla parte
superiore (i fili dovranno essere del tipo
zincato e plastificato), gli eventuali tenditori a
chiave ogni 20 mt., le saette, gli scavi, i
ripristini alla situazione originale, il trasporto a
rifiuto del materiale di risultaper altezza sino
acm. 150 interasse paletti cm. 200
Lato A
Lato B
lato nuova viabilita

Sommano m.

184.d

REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN RETE
ZINCATA E PLASTIFICATA SU PLINTINI
Fornitura e posa in opera di recinzione

6,25
3,80
6,00
6,50

31,80
25,10
89,41

6,250
3,800
6,000
6,500
22,550

96,00 2.164,80

31,800
25,100
89,410
146,310

24,30 3.555,33

A RIPORTARE

155.640,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

155.

640,42

realizzata con rete zincata e plastificata
(maglia a rombi cm. 6x6) compreso la
fornitura e posa in opera dei paletti a "T" in
ferro, con testa modanata, protetti contro la
ruggine e trattati con due riprese di smalto
oleosintetico,od, in alternativa, di tipo
fosfatato e plastificato, con sezione pari a
mm. 40 x 40 spess. 5 mm. compreso la
realizzazione dei plinti in c.l.s. al 250 di dim.
non inferiore a cm. 40x40x40, tesa della rete
con 4 fili in ferro diam. 4 mm. orizzontali,
legature ogni 30 cm. di interasse e cucitura
continua sulla parte superiore (i fili dovranno
essere del tipo zincato e plastificato), gli
eventuali tenditori a chiave ogni 20 mt., le
saette, gli scavi, i ripristini alla situazione
originale, il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta

H rete cm. 150 interasse paletti cm. 200

Sommano m.

Parziale RECINZIONI E PARAPETTI

9,500

39,00

370,50

6

.090,63

A RIPORTARE

156.010,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

156.010,92

Nr. 75

ONERI PER LA SICUREZZA

NOO1
ONERI PER LA SICUREZZA SUI CANTIERI
Baraccamenti, delimitazione cantiere,
dispositivi di protezione individuali, riunioni di
coordinamento ed ogni onere inerente la
sicurezza sui cantieri
Calcolati in in percentuale ai lavori di cui ai
punti precedenti (pari al 3%)
Sommano a corpo

Parziale ONERI PER LA SICUREZZA

L'importo totale € pari a Euro 160.510,92
(diconsi Euro centosessantamila
cinquecentodieci/92)

1,000

4.500,00 4.500,00

4.500,00

A RIPORTARE

160.510,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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RIEPILOGO

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI
MOVIMENTI TERRA

DELIMITAZIONI STRADALI
PAVIMENTAZIONI

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
OPERE PER ACQUEDOTTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SEGNALETICA STRADALE

RECINZIONI E PARAPETTI

ONERI PER LA SICUREZZA

TOTALE

3.604,26
27.915,11
24.235,78
49.566,43
14.696,24
10.269,30

8.439,55

9.524,70

1.668,92

6.090,63

4.500,00

160.510,92

2,245%
17,391%
15,099%
30,880%

9,156%

6,398%

5,258%

5,934%

1,040%

3,795%

2,804%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

Nr. 2

Nr. 3

RETE ELETTRICA

15.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
COMPRESO REINTERRO
Scavo a sezione obbligata per fondazioni
continue o isolate, in terreno di qualsiasi
natura esclusa la roccia dura da mina e la
puddinga, compresa la demolizione e la
rimozione di trovanti con volume inferiore a 1
msé, sia su massicciata stradale che in
campagna. Compreso anche l'estirpazione di
ceppaie, il taglio e l'allontanamento di radici e
piante, l'eventuale esaurimento d'acqua, le
necessarie armature per il contenimento delle
pareti degli scavi, linnalzamento delle
materie ai margini dello scavo, gli oneri
derivanti dal rallentamento per scavo in
presenza di fogne, reti idriche, telefoniche,
elettriche o del gas, spianamento e
regolarizzazione manuale del fondo dello
scavo, rincalzo a mano o a macchina con
materiale idoneo a giudizio della D.L., carico,
trasporto e scarico a rifiuto del materiale di
risulta in eccedenza o non ritenuto idoneo, il
rinterro mediante mezzi meccanici o a mano,
il tutto eseguito alle profondita riportate nei
sottoarticoli, computati dal piano di scavo di
sbancamento finito.
Tubazione principale da via Cherasco a via
Monforte
derivazione via Cherasco
dericazione parcheggio
collegamento colonnine di derivazione
Sommano mc.

97.e

TUBAZIONE A DOPPIA CAMERA DIAM.
160 MM

Fornitura e posa in opera di tubazione
incassata o interrata in PVC flessibile, a
doppia camera (corrugato esternamente,
liscio internamente), serie pesante,
autoestinguente, compresi gli accessori per
la posa in opera e [lassistenza fornita
all'operatore edile per la formazione di tracce
o scavi, compreso lo sfrido e misurato sulla
quantita posata.

Diametro g 160 mm.

Compreso ogni altro onere non
specificatamente menzionato per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte senza
alcun altro intervento. Tutti i materiali indicati
dovranno essere dotati di marchio IMQ o
altro analogo marchio internazionale.

Tubazione principale da via Cherasco a via
Monforte

derivazione via Cherasco

dericazione parcheggio

collegamento colonnine di derivazione
Sommano m.

54.c

POZZETTO STRADALE PREFABBRICATO
IN CLS dim interne 60x60

Fornitura e posa in opera di pozzetto

2,00

4,00

158,80
46,30
46,90

2,00

158,80
67,40
46,30
46,90

2,00

0,50
0,50
0,50
0,50

1,000
1,000
1,000
1,000

79,400
23,150
23,450
2,000
128,000

13,00 1.664,00

158,800
67,400
46,300
46,900

8,000

327,400

4,90 1.604,26

A RIPORTARE

3.268,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.268,26

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

prefabbricato in c.a. vibrocompresso Rck
350, con impronta a frattura a mezzo
spessore su ciascuna parete esterna per
eventuale inserimento di tubazioni

Sommano cad

60.a

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE dim.
60x60

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa
sferoidale GS 500/7 conformi alle norme UNI
EN124 avente: telaio di forma quadrata,
coperchio sollevabile mediante appositi
ganci, superficie antisdrucciolo, rivestimento
con  vernice  bituminosa,  guarnizione
antirumore telaio-chiusino in polietilene.

Sommano cad

BEDIlI 035f
POZZETTO STRADALE PREFABBRICATO
IN CLS 80x80
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in c.a. vibrocompresso Rck
350, con impronta a frattura a mezzo
spessore su ciascuna parete esterna per
eventuale inserimento di tubazioni

Sommano cad.

BEDIl 090q
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE 80X80
Chiusini in ghisa sferoidale chiusino ghisa
sferoidale 80x80 - D400

Sommano cad.

46.a

MASSELLO CLS

Esecuzione di massello in calcestruzzo
dosato con 200 kg di cemento per metro
cubo, dello spessore di 15 cm a protezione
del cavidotto. Per dare luogo all’'opera finita a
perfetta regola d’arte senza alcun altro onere,
completo di quanto altro occorra anche non
espressamente specificato.

Sommano mc.

Parziale RETE ELETTRICA

0,07

328,00

3,000

58,60

175,80

3,000

320,00

960,00

5,000

60,42

302,10

5,000

190,71

953,55

22,960
22,960

76,50

1.756,44

7.416,15

A RIPORTARE

7.416,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

7.

416,15

Nr. 9

Nr. 10

RETE TELECOM

15.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
COMPRESO REINTERRO
Scavo a sezione obbligata per fondazioni
continue o isolate, in terreno di qualsiasi
natura esclusa la roccia dura da mina e la
puddinga, compresa la demolizione e la
rimozione di trovanti con volume inferiore a 1
m3, sia su massicciata stradale che in
campagna. Compreso anche l'estirpazione di
ceppaie, il taglio e l'allontanamento di radici e
piante, l'eventuale esaurimento d'acqua, le
necessarie armature per il contenimento delle
pareti degli scavi, linnalzamento delle
materie ai margini dello scavo, gli oneri
derivanti dal rallentamento per scavo in
presenza di fogne, reti idriche, telefoniche,
elettriche o del gas, spianamento e
regolarizzazione manuale del fondo dello
scavo, rincalzo a mano o a macchina con
materiale idoneo a giudizio della D.L., carico,
trasporto e scarico a rifiuto del materiale di
risulta in eccedenza o non ritenuto idoneo, il
rinterro mediante mezzi meccanici o a mano,
il tutto eseguito alle profondita riportate nei
sottoarticoli, computati dal piano di scavo di
sbancamento finito.
Tubazione principale da via Cherasco a via
Monforte
dericazione parcheggio
collegamento fabbricati

Sommano mc.

97.e

TUBAZIONE A DOPPIA CAMERA DIAM.
160 MM

Fornitura e posa in opera di tubazione
incassata o interrata in PVC flessibile, a
doppia camera (corrugato esternamente,
liscio internamente), serie pesante,
autoestinguente, compresi gli accessori per
la posa in opera e [lassistenza fornita
all'operatore edile per la formazione di tracce
0 scavi, compreso lo sfrido e misurato sulla
quantita posata.

Diametro g 160 mm.

Compreso ogni altro onere non
specificatamente menzionato per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte senza
alcun altro intervento. Tutti i materiali indicati
dovranno essere dotati di marchio IMQ o
altro analogo marchio internazionale.

Tubazione principale da via Cherasco a via
Monforte
dericazione parcheggio
collegamento fabbricati
Sommano m.

541.c

POZZETTO STRADALE PREFABBRICATO
IN CLS dim interne 60x60

Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in c.a. vibrocompresso Rck
350, con impronta a frattura a mezzo
spessore su ciascuna parete esterna per

2,00

2,00

35,00
10,00
3,00

35,00
10,00
3,00

0,50
0,50
0,50

1,000
1,000
1,000

17,500
5,000
3,000

25,500

13,00

331,50

35,000
10,000

6,000
51,000

4,90

249,90

A RIPORTARE

7.

997,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

7.997,55

Nr. 11

eventuale inserimento di tubazioni
Sommano cad

60.a
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE dim.
60x60
Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa
sferoidale GS 500/7 conformi alle norme UNI
EN124 avente: telaio di forma quadrata,
coperchio sollevabile mediante appositi
ganci, superficie antisdrucciolo, rivestimento
con  vernice  bituminosa,  guarnizione
antirumore telaio-chiusino in polietilene.

Sommano cad
Parziale RETE TELECOM

L'importo totale & pari a Euro 9.511,95
(diconsi Euro novemila cinquecentoundici/95)

4,000

58,60

234,40

4,000

320,00

1.280,00

2.095,80

A RIPORTARE

9.511,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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RIEPILOGO

RETE ELETTRICA
RETE TELECOM

TOTALE

7.416,15
2.095,80

9.511,95

77,967%
22,033%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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