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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'I‘iRil’l’A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
28.A05.E05. |densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai
020 raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. altezza 2,00
m
perimetro area di lavoro 180,00 2,000 360,00
SOMMANO m 360,00 7.54 2'714,40
2 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
28.A05.D05. |uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
005 acciaio, parete perimetrale real ... e specifico. ]
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese
nucleo abitativo per servizi di cantiere 1,00
SOMMANO cad 1,00 499,58 499,58
3 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
28.A05.D05. |uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
010 acciaio, parete perimetrale real ... o a condizioni ordinarie) derivanti dal
cantiere specifico. |
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
nolo nucleo abitativo per servizi di cantiere, nolo mesi successivi al primo 4,00
SOMMANO cad 4,00 201,78 807,12
4 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato
28.A05.D15. |da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso
005 piegati, copertura e tamponatura con p ... arazione della base in cls armata di
appoggio Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o
frazione di mese
area erp 1,00
SOMMANO cad 1,00 434,14 434,14
5 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato
28.A05.D15. |da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso
010 piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
area erp 4,00
SOMMANO cad 4,00 189,54 758,16
[ CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
28.A05.E60. |costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono
005 compresi: l'uso per la durata dei ... o smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in
opera
cancello ingresso area di cantiere 4,00 2,000 8,00
SOMMANO m? 8,00 34,28 274,24
7 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del
28.A05.C05. |terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli
005 costituiti da tavole in legno contrastati con pun ... ostituiti da tavolame dello
spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondita dello scavo non
superiore m 2,00.
alacciamento di immissioni stradali 2,00 3,00 2,000 12,00
tratti vari 5,00
SOMMANO m? 17,00 25,51 433,67
A RIPORTARE 5921,31

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'I‘:Ril’l’A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5921,31
8 contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio
28.A10.D15. |quantita 15,00
005
SOMMANO cad 15,00 12,04 180,60
9 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere
28.A22.A05. |inerente le disposizioni dell'autorita in materia di contenimento rischio
010 COVID-19. Fornitura e posa in ope ... alluminio, di forma rettangolare,
formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in
cantiere
quantita 1,00
SOMMANO cad 1,00 29,71 29,71
10 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere
28.A22.A05. |inerente le disposizioni dell'autorita in materia di contenimento rischio
015 COVID-19. Fornitura e posa in ope ... ), di forma rettangolare, dimensione
media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti in
cantiere
quantita 1,00
SOMMANO cad 1,00 7,30 7,30
11 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
28.A05.E05. |densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai
020 raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00
m
reciznione area gelso *(lung.=25+40+25) 90,00 2,000 180,00
SOMMANO m 180,00 7.54 1'357,20
12 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
28.A05.D05. |uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
010 acciaio, parete perimetrale real ... o a condizioni ordinarie) derivanti dal
cantiere specifico. |
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
quota di nolo del nucleo abitativo installato per l'area Erp 2,00
SOMMANO cad 2,00 201,78 403,56
13 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato
28.A05.D15. |da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso
010 piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
quota di nolo del nucleo abitativo instalato per I'area Erp 2,00
SOMMANO cad 2,00 189,54 379,08
14 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
28.A05.E60. |costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono
005 compresi: I'uso per la durata dei ... o smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in
opera
cancello ingresso cantiere 4,00 2,000 8,00
SOMMANO m? 8,00 34,28 274,24
15 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del
28.A05.C0S. |terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli
005 costituiti da tavole in legno contrastati con pun ... ostituiti da tavolame dello
spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondita dello scavo non
superiore m 2,00.
alacciamento di immissioni stradali 2,00 3,00 2,000 12,00
A RIPORTARE 12,00 8'553,00

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR




pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'I‘iRil’l’A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 8'553,00
tratti vari 2,00
SOMMANO m? 14,00 25,51 357,14
16 contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio
28.A10.D15. |qunatita 10,00
005
SOMMANO cad 10,00 12,04 120,40
17 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere
28.A22.A05. |inerente le disposizioni dell'autorita in materia di contenimento rischio
010 COVID-19. Fornitura e posa in ope ... alluminio, di forma rettangolare,
formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in
cantiere
cartello 1,00
SOMMANO cad 1,00 29,71 29,71
18 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere
28.A22.A05. |inerente le disposizioni dell'autoritd in materia di contenimento rischio
015 COVID-19. Fornitura e posa in ope ... ), di forma rettangolare, dimensione
media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti in
cantiere
cartello 1,00
SOMMANO cad 1,00 7,30 7,30
19 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
28.A05.D05. |uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
010 acciaio, parete perimetrale real ... o a condizioni ordinarie) derivanti dal
cantiere specifico. |
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
quota nolo per area spartiraffico 0,75
SOMMANO cad 0,75 201,78 151,34
20 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
28.A05.E05. |densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai
020 raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e 'allontanamento a fine opera. altezza 2,00
m
area spartitraffico *(lung.=65+4) 2,00 69,00 1,500 207,00
SOMMANO m 207,00 7,54 1'560,78
21 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
28.A05.D05. |uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
010 acciaio, parete perimetrale real ... o a condizioni ordinarie) derivanti dal
cantiere specifico. |
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
quota di nolo per lo spartitraffico 0,75
SOMMANO cad 0,75 201,78 151,34
22 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato
28.A05.D15. |da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso
010 piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
quota di nolo per lo spartitraffico 0,75
SOMMANO cad 0,75 189,54 142,16
23 Impianto segnaletico di preavviso semaforico, composto da n.1 triangolo lato
15.P01.A55. |90 cm in alluminio 25/10 rivestito in pellicola Classe 2° speciale Fig. I 31/a
A RIPORTARE 11°073,17

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'I‘:Ril’l’A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°073,17
005 art.99, avente il disco ... zincato antirotazione diam. 60 avente altezza fuori
terra di m 310. Cartello SEMAFORO con relativi accessori (FORNITURA)
regimazione traffico durante i lavori 1,00
SOMMANO cad 1,00 324,97 324,97
24 Impianto segnaletico di preavviso semaforico, composto da n.1 triangolo lato
15.P01.A55. |90 cm in alluminio 25/10 rivestito in pellicola Classe 2° speciale Fig. 1l 31/a
010 art.99, avente il disco ... ciao zincato antirotazione diam. 60 avente altezza
fuori terra di m 310. Cartello SEMAFORO con relativi accessori (POSA)
Vedi voce n° 23 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 39,62 39,62
25 Impianto segnaletico di preavviso semaforico, composto da n.1 triangolo lato
15.P01.A55. |90 cm in alluminio 25/10 rivestito in pellicola Classe 2° speciale Fig. I 31/a
015 art.99, avente il disco ... zincato antirotazione diam. 60 avente altezza fuori
terra di m 310. Cartello SEMAFORO con relativi accessori (RECUPERO)
Vedi voce n° 23 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 14,53 14,53
26 Operaio qualificato Ore normali
01.PO1.A20. |moviere per regimazione traffico (gg 12*1,5h/g) 12,00 1,500 18,00
005
SOMMANO h 18,00 37,53 675,54
27 contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio
28.A10.D15. |qunatita 10,00
005
SOMMANO cad 10,00 12,04 120,40
28 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere
28.A22.A05. |inerente le disposizioni dell'autorita in materia di contenimento rischio
010 COVID-19. Fornitura e posa in ope ... alluminio, di forma rettangolare,
formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in
cantiere
cartello 1,00
SOMMANO cad 1,00 29,71 29,71
29 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere
28.A22.A05. |inerente le disposizioni dell'autoritd in materia di contenimento rischio
015 COVID-19. Fornitura e posa in ope ... ), di forma rettangolare, dimensione
media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti in
cantiere
cartello 1,00
SOMMANO cad 1,00 7,30 7,30
30 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
28.A05.E05. |densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai
020 raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00
m
recinzione di cantiere 4,00 8,00 2,000 64,00
SOMMANO m 64,00 7,54 482,56
31 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato
28.A05.D15. |da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso
010 piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
quota di nolo per spartitraffico
A RIPORTARE 12°767,80

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'I‘iRil’l’A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12"767,80
SOMMANO cad 0,00 189,54 0,00
32 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
28.A05.E60. |costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono
005 compresi: I'uso per la durata dei ... o smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in
opera
cancello di ingresso area attravesranebri pedonale 4,000 2,000 8,00
SOMMANO m? 8,00 34,28 274,24
33 Impianto segnaletico di preavviso semaforico, composto da n.1 triangolo lato
15.P01.A55. |90 cm in alluminio 25/10 rivestito in pellicola Classe 2° speciale Fig. 11 31/a
005 art.99, avente il disco ... zincato antirotazione diam. 60 avente altezza fuori
terra di m 310. Cartello SEMAFORO con relativi accessori (FORNITURA)
regimazione traffico durante l'eseczuione dei lavori 1,00
SOMMANO cad 1,00 324,97 324,97
34 Impianto segnaletico di preavviso semaforico, composto da n.1 triangolo lato
15.P01.A55. |90 cm in alluminio 25/10 rivestito in pellicola Classe 2° speciale Fig. 1 31/a
010 art.99, avente il disco ... ciao zincato antirotazione diam. 60 avente altezza
fuori terra di m 310. Cartello SEMAFORO con relativi accessori (POSA)
Vedi voce n° 33 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 39,62 39,62
35 Impianto segnaletico di preavviso semaforico, composto da n.1 triangolo lato
15.P01.A55. |90 cm in alluminio 25/10 rivestito in pellicola Classe 2° speciale Fig. I 31/a
015 art.99, avente il disco ... zincato antirotazione diam. 60 avente altezza fuori
terra di m 310. Cartello SEMAFORO con relativi accessori (RECUPERO)
Vedi voce n° 33 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 14,53 14,53
36 Operaio qualificato Ore normali
01.P0O1.A20. |moviere per il traffico, gg 15*1,5h/g 15,00 1,500 22.50
005
SOMMANO h 22,50 37,53 844,43
37 contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio
28.A10.D15. |quantita 1,00
005
SOMMANO cad 1,00 12,04 12,04
38 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere
28.A22.A05. |inerente le disposizioni dell'autoritd in materia di contenimento rischio
010 COVID-19. Fornitura e posa in ope ... alluminio, di forma rettangolare,
formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in
cantiere
cartello 1,00
SOMMANO cad 1,00 29,71 29,71
39 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere
28.A22.A05. |inerente le disposizioni dell'autorita in materia di contenimento rischio
015 COVID-19. Fornitura e posa in ope ... ), di forma rettangolare, dimensione
media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti in
cantiere
cartello 1,00
SOMMANO cad 1,00 7,30 7,30
A RIPORTARE 14°314,64

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'I‘:Ril’l’A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14'314,64
40 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
28.A05.D05. |uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
010 acciaio, parete perimetrale real ... o a condizioni ordinarie) derivanti dal
cantiere specifico. |
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
quota nolo per area spartiraffico 0,75
SOMMANO cad 0,75 201,78 151,34
41 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
28.A05.E05. |densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai
020 raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00
m
recinzione di cantiere 4,00 8,00 2,000 64,00
SOMMANO m 64,00 7,54 482,56
42 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato
28.A05.D15. |da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso
010 piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
quota di nolo per spartitraffico
SOMMANO cad 0,00 189,54 0,00
43 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
28.A05.E60. |costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono
005 compresi: I'uso per la durata dei ... o smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in
opera
cancello di ingresso area attravesranebri pedonale 4,000 2,000 8,00
SOMMANO m? 8,00 34,28 274,24
44 Impianto segnaletico di preavviso semaforico, composto da n.1 triangolo lato
15.P01.A55. |90 cm in alluminio 25/10 rivestito in pellicola Classe 2° speciale Fig. 11 31/a
005 art.99, avente il disco ... zincato antirotazione diam. 60 avente altezza fuori
terra di m 310. Cartello SEMAFORO con relativi accessori (FORNITURA)
regimazione traffico durante l'eseczuione dei lavori 1,00
SOMMANO cad 1,00 324,97 324,97
45 Impianto segnaletico di preavviso semaforico, composto da n.1 triangolo lato
15.P01.A55. |90 cm in alluminio 25/10 rivestito in pellicola Classe 2° speciale Fig. 1 31/a
010 art.99, avente il disco ... ciao zincato antirotazione diam. 60 avente altezza
fuori terra di m 310. Cartello SEMAFORO con relativi accessori (POSA)
Vedi voce n°® 44 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 39,62 39,62
46 Impianto segnaletico di preavviso semaforico, composto da n.1 triangolo lato
15.P01.A55. |90 cm in alluminio 25/10 rivestito in pellicola Classe 2° speciale Fig. I 31/a
015 art.99, avente il disco ... zincato antirotazione diam. 60 avente altezza fuori
terra di m 310. Cartello SEMAFORO con relativi accessori (RECUPERO)
Vedi voce n°® 44 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 14,53 14,53
47 Operaio qualificato Ore normali
01.PO1.A20. |moviere per il traffico, gg 15*1,5h/g 15,00 1,500 22.50
005
SOMMANO h 22,50 37,53 844,43
A RIPORTARE 16°446,33

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'I‘iRil’l’A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°446,33
48 contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio
28.A10.D15. |quantita 1,00
005 E—
SOMMANO cad 1,00 12,04 12,04
49 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere
28.A22.A05. |inerente le disposizioni dell'autorita in materia di contenimento rischio
010 COVID-19. Fornitura e posa in ope ... alluminio, di forma rettangolare,
formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in
cantiere
cartello 1,00
SOMMANO cad 1,00 29,71 29,71
50 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere
28.A22.A05. |inerente le disposizioni dell'autoritd in materia di contenimento rischio
015 COVID-19. Fornitura e posa in ope ... ), di forma rettangolare, dimensione
media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti in
cantiere
cartello 1,00
SOMMANO cad 1,00 7,30 7,30
Parziale LAVORI A MISURA euro 16'495,38
TOTALE euro 16'495,38

Data, 11/03/2026

Il Tecnico

A RIPORTARE
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