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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PARCHEGGIO AREA EX ERP  (SpCat 1)
OPERE STRADALI  (Cat 1)

1 / 1 Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed
erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbu-stiva

20.A27.G15. naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale,
005 meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) Con raccolta e

trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla
D.L. dei materiali di risulta
decespugliamento area ERP 1´750,00

SOMMANO m² 1´750,00 0,96 1´680,00

2 / 2 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati
mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di

01.A01.A05. cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In
010 assenza di alberi

scotico area ERP 1750,00 0,250 437,50

SOMMANO m³ 437,50 5,75 2´515,63

3 / 3 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al

01.A01.A65. piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale
010 intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i

trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Scavo per intubamento bealera 50,00 0,70 0,500 17,50
tratto iniziale per innesto tubazione e tratto finale per formazione rinfianco
di appoggio 2,00 2,50 2,500 1,000 12,50

SOMMANO m³ 30,00 13,78 413,40

4 / 4 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso
ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con

08.A30.G03. anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni
020 cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova

eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice
superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte del diametro interno di cm 60 e dello spessore
minimo di cm 6.8
bealera esistente 50,00

SOMMANO m 50,00 114,89 5´744,50

5 / 5 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale

01.A04.B15. dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il
020 ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito

con 200 kg/m³

cls per chiusino terminale tubazione bealera essitente 2,00 1,000 0,200 0,40

SOMMANO m³ 0,40 96,27 38,51

6 / 6 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In

01.A04.F70. tondino da 4 a 12 mm di diametro
010

fondazione chiusino terminale tubazione bealera esistente (diam 6 10*10
peso 4,44Kg/mq) 2,00 1,000 4,440 8,88

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR

A   R I P O R T A R E 8,88 10´392,04
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,88 10´392,04

SOMMANO kg 8,88 1,41 12,52

7 / 7 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il

01.A04.H00. disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
005 In legname di qualunque forma

chiusino terminale tubazione bealera esistente 2,00 1,50 1,500 4,50

SOMMANO m² 4,50 57,01 256,55

8 / 8 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³
0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi

01.A04.B05. strutturali A mano
010

chiusino terminale tubazione bealera esistente 0,25 1,50 1,500 0,56

SOMMANO m³ 0,56 227,03 127,14

9 / 9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di
fondazione

01.A04.C00.
005 Vedi voce n° 5 [m³ 0.40] 0,40

Vedi voce n° 8 [m³ 0.56] 0,56

SOMMANO m³ 0,96 92,01 88,33

10 / 10 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi di origine
naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto

01.A21.A10. dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con
010 effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100

m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori,
misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori
rilevato zona ERP 1750,00 0,900 1´575,00

SOMMANO m³ 1´575,00 38,25 60´243,75

11 / 11 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m
50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12

01.A23.B60. cordolo marciapiede su strada Via Cascina Colombaro 48,00
010

SOMMANO m 48,00 21,56 1´034,88

12 / 12 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m
50 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la

01.A23.B60. parte strettamente indispensabile.
025 cordolo su strada nuova per creazione nuovo accesso parcheggio (Via

Tiepolo) 11,00

SOMMANO m 11,00 26,44 290,84

13 / 13 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei

01.A02.C10. bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
015 sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere

dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi
cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m²
0,50 e oltre
marcaipiede esistente degradato fronte nuovo parcheggio ERP 50,00 2,15 107,50
disfacimento asfalto davanti nuovo ingresso lato Via Tiepolo 11,00 0,50 5,50

SOMMANO m² 113,00 13,05 1´474,65

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR

A   R I P O R T A R E 73´920,70
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´920,70

14 / 14 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo

01.A02.A40. sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della
005 demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento

autorizzato
marciapiede esistente degradato fronte nuovo parcheggio Erp 50,00 2,20 0,100 11,00

SOMMANO m³ 11,00 103,55 1´139,05

15 / 15 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero

01.A02.A50. dei detriti, computando i volumi prima della demolizione ed escluso ogni
005 eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo

consigliabile Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
autorizzato
demolizione fondazione cordolo in pietra lato nuovo ingresso parcheggio
(Via Tiepolo) 11,00 0,25 0,400 1,10

SOMMANO m³ 1,10 235,16 258,68

16 / 16 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per
posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o

01.A01.A70. compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
005 esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico

sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse
eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
marciapiede esistente degradato (Via C.na Colombaro) 50,00 2,15 0,250 26,88
nuovo ingresso parcheggio (Via Tiepolo) 11,00 0,50 0,250 1,38
tratti vari 3,000 3,00

SOMMANO m³ 31,26 35,15 1´098,79

17 / 17 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione

01.P26.A45. con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
005 scotico area ERP 1750,00 0,250 437,50

a dedurre scotico recuperato per allestimento aree verdi *(par.ug.=23,00+
165,00+41,00) 229,00 -0,500 -114,50
materiale scavo per intubamento bealera 50,00 0,70 0,500 17,50
materiale scavo per rimozione marciapiede 50,00 2,15 0,250 26,88
materiale scavo per rimozione nuovo accesso carraio 11,00 0,50 0,250 1,38

Sommano positivi m³ 483,26
Sommano negativi m³ -114,50

SOMMANO m³ 368,76 7,82 2´883,70

18 / 18 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla

29.P15.A25. voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1
010 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17

05 04)
Vedi voce n° 17 [m³ 368.76] 1,600 590,02

SOMMANO t 590,02 17,12 10´101,14

19 / 19 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce

29.P15.A15. 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 asfalto esistente 11,00 0,50 0,150 2,200 1,82

SOMMANO t 1,82 24,89 45,30

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR

A   R I P O R T A R E 89´447,36
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´447,36

20 / 20 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
(rif. codice CER 17 01 01)

29.P15.A05. Vedi voce n° 14 [m³ 11.00] 2,300 25,30
005 Vedi voce n° 15 [m³ 1.10] 2,300 2,53

SOMMANO t 27,83 17,74 493,70

21 / 21 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di
altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con

01.P18.N50. smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori
010 terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a

punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle
teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di
colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello
spessore di cm 12

cordolo chiusura marciapiede  da rifare 50,00
aiuole verdi *(par.ug.=13,00+57,50+8,90+10,50+7) 96,90 96,90
aiuola verde centrale 31,00

SOMMANO m 177,90 37,39 6´651,68

22 / 22 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della
città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con

01.P05.B50.0 smusso arrotondato sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa
05 cordolo di separazione degli stalli autobloccanti e asfalto laterali *

(par.ug.=33,00+33,00+41,00) 107,00 107,00
cordolo di separazione degli stalli autobloccanti e asfalto centrali 73,00

SOMMANO m 180,00 7,34 1´321,20

23 / 23 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti,
sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di

01.A23.B20. almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
010 larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800)

compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente;
- il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate o ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a macchina
Vedi voce n° 21 [m 177.90] 177,90

SOMMANO m 177,90 21,78 3´874,66

24 / 24 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o
curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in

01.A23.B50. calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il
005 trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di

rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il letto
di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le
garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e
femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di
cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante
e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo
per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione
triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza
Vedi voce n° 22 [m 180.00] 180,00

SOMMANO m 180,00 17,67 3´180,60

25 / 25 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In

01.A04.F70. tondino da 4 a 12 mm di diametro
010 per gabbia fondazione diam 6 10*10 peso 4,44Kg/mq *(par.ug.=0,15+0,15+

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR

A   R I P O R T A R E 104´969,20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104´969,20

0,30+0,30) 0,90 203,90 4,440 814,78
per gabbia fondazione diam 6 10*10 peso 4,44Kg/mq *(par.ug.=0,15+0,15+
0,30+0,30) 0,90 180,00 4,440 719,28

SOMMANO kg 1´534,06 1,41 2´163,02

26 / 26 (Misto frantumato) Stabilizzato di cava 0/30 per rilevato stradale
stalli parcheggio laterali *(par.ug.=170,00+168,00+223,00) 561,00 0,150 84,15

01.P03.B20.0 stalli parcheggio centrale *(par.ug.=306,00-41,00) 265,00 0,150 39,75
05 corsie in asfalto *(par.ug.=968,00-306) 662,00 0,150 99,30

SOMMANO m³ 223,20 25,93 5´787,58

27 / 27 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le

01.A21.A20. indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la
005 cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 26 [m³ 223.20] 223,20

SOMMANO m³ 223,20 7,53 1´680,70

28 / 28 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o
piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello

01.A21.A60. strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti,
005 compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su

carreggiate stradali e su banchine
stalli parcheggi laterali *(par.ug.=170,00+168,00+223,00) 561,00 561,00
stalli parcheggi centrali *(par.ug.=306,00-41,00) 265,00 265,00
corsie asfalto *(par.ug.=968,00-306,00) 662,00 662,00
tratti vari 12,00

SOMMANO m² 1´500,00 1,91 2´865,00

29 / 29 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo

01.A23.A10. cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia
005 vagliata o inerte drenante equivalente certificato, per uno spessore di cm 10

compressi, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione
sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Sottofondo
in calcestruzzo dello spessore di cm 10
dove parciapiede ripristinato 50,00 2,00 100,00
marciapiedi nuovi di raccordo tra parcheggio e pedonale 5,00 2,00 10,00
marciapiedi nuovi di raccordo tra parcheggio e pedonale 7,00 3,00 21,00

SOMMANO m² 131,00 21,72 2´845,32

30 / 30 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta
resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne,

01.P11.B42.0 con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero
25 nuovi marciapiedi 5,00 2,00 10,00

nuovi marciapiedi 7,00 3,00 21,00
per sfridi 15% 31,00 0,15 4,65

SOMMANO m² 35,65 19,38 690,90

31 / 31 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato
ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni

01.P11.B44.0 esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi
05 Spessore cm 7-8

per stalli laterali *(par.ug.=170,00+168,00+223,00) 561,00 561,00
per stalli centrali *(par.ug.=306,00-41,00) 265,00 265,00
tratti vari sfridi 15% 826,00 0,150 123,90

SOMMANO m² 949,90 27,87 26´473,71

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR

A   R I P O R T A R E 147´475,43
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´475,43

32 / 32 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e
vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il

01.A23.C80. sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra
005 vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro

mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
nuovi marciapiedi 5,00 2,00 10,00
nuovi marciapiedi 7,00 3,00 21,00
marciapiede esistente con autobloccanti recuperati 50,00 2,00 100,00

SOMMANO m² 131,00 13,63 1´785,53

33 / 33 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e
vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il

01.A23.C80. sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra
010 vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro

mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8
stalli laterali *(par.ug.=170,00+168,00+223,00) 561,00 561,00
stalli centrali *(par.ug.=306,00-41,00) 265,00 265,00

SOMMANO m² 826,00 14,61 12´067,86

34 / 34 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione
pezzatura minuta a riepimento intersizi stalli laterali conteggiato al 30%

01.P03.B70.0 della sup totale *(par.ug.=170,00+168,00+223,00) 561,00 0,08 0,300 13,46
05 pezzatura minuta a riepimento intersizi stalli centrali conteggiato al 30%

della sup totale *(par.ug.=306,00-41,00) 265,00 0,08 0,300 6,36

SOMMANO m³ 19,82 24,79 491,34

35 / 35 Trasporto meccanizzato di materiale di scavo entro cantiere
traporto per area verde dello scotico di recupero *(par.ug.=23,00+165,00+

01.P26.A50. 41,00) 229,00 0,50 114,50
005

SOMMANO m³ 114,50 2,37 271,37

36 / 36 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio
impasto, a strutturra glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al

01.P27.E40.0 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
10 nuova terra sulla parte superficiale *(par.ug.=23,00+165,00+41,00) 229,00 0,50 114,50

SOMMANO m³ 114,50 12,76 1´461,02

37 / 37 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le

01.A21.A20. indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la
005 cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 35 [m³ 114.50] 114,50

SOMMANO m³ 114,50 7,53 862,19

38 / 38 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le

01.A21.A20. indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la
030 cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano
Vedi voce n° 34 [m³ 19.82] 19,82
Vedi voce n° 36 [m³ 114.50] 114,50

SOMMANO m³ 134,32 31,26 4´198,84

39 / 39 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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R I P O R T O 168´613,58

(binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
01.A22.B00. Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
015 opera con vibrofinitrice/a mano a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere
della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5
compressi

corsie parcheggio (spessore 10 in totale, ovvero due passate da 5cm) 662,00 2,000 1´324,00

SOMMANO m² 1´324,00 10,60 14´034,40

40 / 40 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per
strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso

01.A22.B05. l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
030 costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad

una ripresa
ripristino dove nuovo accesso parcheggio 11,00 0,50 5,50

SOMMANO m² 5,50 38,77 213,24

41 / 41 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni
stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva

01.A22.E50. realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni
015 pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale

deposito al sito di impiego.
[Note: Con il termine di "messa in quota" si prevede il riposizionamento del
chiusino alla quota di progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per
piano di appoggio. ]
per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
pozzetti esistenti 8,00
pozzetti esistenti su marciapiede 2,00

SOMMANO cad 10,00 111,14 1´111,40

SCARICO ACQUE BIANCHE  (Cat 2)

42 / 42 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per
posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o

01.A01.A70. compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
005 esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico

sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse
eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
per tubazione acque bianche 96,00 0,50 0,700 33,60
allaccio alla tubazione di scarico *(par.ug.=7,00+7,00) 14,00 0,50 0,700 4,90
tratti vari di raccordo 10,00

SOMMANO m³ 48,50 35,15 1´704,78

43 / 43 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di

08.A35.H10. fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico
085 a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m²
SDR 41: del diametro esterno di cm 16
tubazione per acque bianche *(par.ug.=96,00+7,00+7,00) 110,00 0,500 55,00

SOMMANO m 55,00 21,05 1´157,75

44 / 44 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di

08.A35.H10. fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico
090 a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m²

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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R I P O R T O 186´835,15

SDR 41: del diametro esterno di cm 20
Vedi voce n° 43 [m 55.00] 55,00

SOMMANO m 55,00 28,81 1´584,55

45 / 45 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale

01.A04.B15. dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il
020 ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito

con 200 kg/m³
rinfianco tubazioni acque bianche *(par.ug.=96,00+7,00+7,00) 110,00 0,40 0,600 26,40

SOMMANO m³ 26,40 96,27 2´541,53

46 / 46 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione

01.A04.C03. Vedi voce n° 45 [m³ 26.40] 26,40
010

SOMMANO m³ 26,40 29,36 775,10

47 / 47 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,

01.A01.B87. scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano
010 reinterro tubazione *(par.ug.=96,00+7,00+7,00) 110,00 0,50 0,400 22,00

SOMMANO m³ 22,00 56,63 1´245,86

48 / 48 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato
prefabbricato completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto

01.A24.D00. dei materiali di scavo ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, la
015 formazione della platea in calcestruzzo (classe di resistenza a compressione

minima C12/C15)con spessore pari a 20 cm, la posa del chiusino
carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, l'onere per la
formazione dei fori di passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei
fori, la loro sigillatura e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera
finita. Dimensioni interne pozzetto 40*40*40 cm, pareti spessore 4 cm,
diametro fori 30 cm
caditoie 7,00

SOMMANO cad 7,00 44,81 313,67

49 / 49 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 40x40x40
prolunghe per caditoie 7,00

08.P05.B06.0
15 SOMMANO cad 7,00 14,73 103,11

50 / 50 Operaio qualificato Ore normali
posa prolunghe 2 operaio 3 ore 2,00 3,000 6,00

01.P01.A20.
005 SOMMANO h 6,00 37,53 225,18

51 / 51 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2
Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio

08.A25.F30. autobloccante, classe C 250 - dim 500 x 500 mm, peso 25 kg circa
115 caditoie 7,00

SOMMANO cad 7,00 180,99 1´266,93

52 / 52 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del
manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta

08.A55.N03. cementizia e scaglie di mattone al canale bianco
005 allacciamenti scarico caditoie 2,00

SOMMANO cad 2,00 143,21 286,42

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR

A   R I P O R T A R E 195´177,50



pag. 10

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 195´177,50

53 / 53 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto per
esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse ascensore e similari, con

02.P05.B15.0 deposito del materiale di risulta a lato dello scavo: per profondità da 0 m a 1
10 m

per allacciamento scarico caditoie
Vedi voce n° 52 [cad 2.00] 1,00 2,00
tratti di raccordo 1,00

SOMMANO m³ 3,00 209,85 629,55

54 / 54 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,

01.A01.B87. scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano
010 per allacciamento scarico caditoie

Vedi voce n° 53 [m³ 3.00] 3,00

SOMMANO m³ 3,00 56,63 169,89

55 / 55 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi di origine
naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto

01.A21.A10. dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con
010 effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100

m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori,
misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori
per allacciamento scarico caditoie
Vedi voce n° 53 [m³ 3.00] 3,00

SOMMANO m³ 3,00 38,25 114,75

56 / 56 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per
strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso

01.A22.B05. l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
030 costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad

una ripresa
per allacciamento scarico caditoie
ripristino tratti di scavo per allacciamento scarico caditoie 2,00 5,00 2,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 38,77 775,40

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE  (Cat 3)

57 / 57 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di

04.P83.B02.0 mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro
05 lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere

conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436,
con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa
striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo,
larghezza cm 12
linee sulla carreggiata 200,00

SOMMANO m 200,00 0,77 154,00

58 / 58 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica
e clorocaucciu'). Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere

04.P83.A06. cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI urbano
005 scritta stop 1,00

SOMMANO cad 1,00 23,33 23,33

59 / 59 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina con anello

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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portadisco "tipo Torino" normale o con disco a bandiera (NS-BS-BM) in
04.P80.D02. tubo di acciaio diam. 60 mm, spessore minimo 3,25 mm, zincata a caldo.le
010 altezze si intendono riferite al netto del portadisco. puo essere richiesta

anche con cavallotti saldati per il fissaggio con sistema BAND-IT (BSS).
Altezza compresa tra 2.50 e 3.10 m
palina STOP 1,00

SOMMANO cad 1,00 49,38 49,38

60 / 60 Posa segnaletica verticale. Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno
tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione,

04.P84.A03. compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e
005 comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione,

demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di
risulta. Diam. <= 60 mm
posa palina 1,00

SOMMANO cad 1,00 49,50 49,50

61 / 61 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale,

04.P80.A02. conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale
035 nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con
processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per
30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a
pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95,
n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600
mm, sp. 25/10, Al, E.G.
cartello STOP 1,00

SOMMANO cad 1,00 46,84 46,84

62 / 62 Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale
stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale:

04.P84.A01. staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su
005 qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23

Vedi voce n° 61 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 9,12 9,12

PARCHEGGIO AREA GELSO  (SpCat 2)
OPERE STRADALI  (Cat 1)

63 / 63 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20. VOCE AGGIUNTA:
005

sconnessione da gruppo di pompaggio e rimozione manuale tratto di
impianto di irrigazione presente nell'area verde destinata a parcheggio

M.O. edile 2,00 8,000 16,00
M.O. idraulico 1,00 8,000 8,00
M.O. elettricista 1,00 8,000 8,00

SOMMANO h 32,00 37,53 1´200,96

64 / 64 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati
mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di

01.A01.A05. cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In
010 assenza di alberi

area verde modificata 17,60 26,00 0,700 320,32

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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R I P O R T O 320,32 198´400,22

deduzione quantità di scotico eseguita a mano in presenza dell'impianto di
irrigazione attuale disconnesso -4,00

Sommano positivi m³ 320,32
Sommano negativi m³ -4,00

SOMMANO m³ 316,32 5,75 1´818,84

65 / 65 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi
scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m,

01.A01.A80. misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei
080 materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua

competamento a mano dello scotico in presenza delle derivazioni
dell'impianto di irrigazione attuale e disconnesso 4,00

SOMMANO m³ 4,00 93,21 372,84

66 / 66 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione

01.P26.A45. con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
005 Vedi voce n° 64 [m³ 316.32] 316,32

a dedurre scotico riutilizzato 23,00 1,00 -0,300 -6,90

Sommano positivi m³ 316,32
Sommano negativi m³ -6,90

SOMMANO m³ 309,42 7,82 2´419,66

67 / 67 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla

29.P15.A25. voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1
010 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17

05 04)
Vedi voce n° 66 [m³ 309.42] 1,600 495,07

SOMMANO t 495,07 17,12 8´475,60

68 / 68 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi di origine
naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto

01.A21.A10. dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con
010 effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100

m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori,
misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori
cassonetto stradale 17,60 26,00 0,550 251,68

SOMMANO m³ 251,68 38,25 9´626,76

69 / 69 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m
50 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la

01.A23.B60. parte strettamente indispensabile.
025 rimozione cordolo marciapiede per accesso carraio 11,00

SOMMANO m 11,00 26,44 290,84

70 / 70 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei

01.A02.C10. bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
015 sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere

dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi
cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m²
0,50 e oltre
marciapiede esistente per nuovo accesso carraio 11,00 2,15 23,65
rimozione asfalto per nuovo accesso carraio 11,00 0,50 5,50

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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R I P O R T O 29,15 221´404,76

SOMMANO m² 29,15 13,05 380,41

71 / 71 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo

01.A02.A40. sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della
005 demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento

autorizzato
demolizione su marciapiede esistente 11,00 2,15 0,100 2,37

SOMMANO m³ 2,37 103,55 245,41

72 / 72 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero

01.A02.A50. dei detriti, computando i volumi prima della demolizione ed escluso ogni
005 eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo

consigliabile Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
autorizzato
demolizione fondazione cordolo esistente 11,00 0,25 0,400 1,10

SOMMANO m³ 1,10 235,16 258,68

73 / 73 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce

29.P15.A15. 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 asfalto rimosso 11,00 0,50 0,150 2,200 1,82

SOMMANO t 1,82 24,89 45,30

74 / 74 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
(rif. codice CER 17 01 01)

29.P15.A05. Vedi voce n° 71 [m³ 2.37] 2,300 5,45
005 Vedi voce n° 72 [m³ 1.10] 2,300 2,53

SOMMANO t 7,98 17,74 141,57

75 / 75 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di
altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con

01.P18.N50. smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori
010 terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a

punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle
teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di
colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello
spessore di cm 12
cordolo a chiusura parcheggio lato area verde 24,00

SOMMANO m 24,00 37,39 897,36

76 / 76 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti,
sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di

01.A23.B20. almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
010 larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800)

compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente;
- il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate o ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a macchina
Vedi voce n° 75 [m 24.00] 24,00
posa cordoli recuperati per il nuovo accesso (ribassati) 11,00

SOMMANO m 35,00 21,78 762,30

77 / 77 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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R I P O R T O 224´135,79

01.A04.F70. tondino da 4 a 12 mm di diametro
010 fondazione cordolo ribassato per ingresso *(par.ug.=0,15+0,15+0,30+0,30) 0,90 11,00 4,440 43,96

fondazione cordolo in pietra *(par.ug.=0,15+0,15+0,30+0,30) 0,90 23,00 4,440 91,91

SOMMANO kg 135,87 1,41 191,58

78 / 78 (Misto frantumato) Stabilizzato di cava 0/30 per rilevato stradale
stalli parcheggio 5,50 28,00 0,150 23,10

01.P03.B20.0 stalli parcheggio 5,50 24,00 0,150 19,80
05 strada corsie 6,50 26,00 0,150 25,35

SOMMANO m³ 68,25 25,93 1´769,72

79 / 79 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le

01.A21.A20. indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la
005 cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 78 [m³ 68.25] 68,25

SOMMANO m³ 68,25 7,53 513,92

80 / 80 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o
piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello

01.A21.A60. strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti,
005 compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su

carreggiate stradali e su banchine
parcheggio 5,50 28,00 154,00
parcheggio 5,50 24,00 132,00
corsie 6,50 26,00 169,00

SOMMANO m² 455,00 1,91 869,05

81 / 81 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo

01.A23.A10. cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia
005 vagliata o inerte drenante equivalente certificato, per uno spessore di cm 10

compressi, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione
sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Sottofondo
in calcestruzzo dello spessore di cm 10
rifacimento marciapiede di ingresso 11,00 2,10 23,10

SOMMANO m² 23,10 21,72 501,73

82 / 82 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato
ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni

01.P11.B44.0 esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi
05 Spessore cm 7-8

stalli 5,50 28,00 154,00
stalli 5,50 24,00 132,00
sfrido materiale 15% *(par.ug.=154+132+169) 455,00 0,15 68,25
corsia accesso 26,00 6,500 169,00

SOMMANO m² 523,25 27,87 14´582,98

83 / 83 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e
vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il

01.A23.C80. sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra
010 vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro

mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8
stalli 5,50 28,00 154,00
stalli 5,50 24,00 132,00
autobloccanti recuperati del marciapiede esistente 11,00 2,10 23,10
corsia accesso 26,00 6,500 169,00

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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R I P O R T O 478,10 242´564,77

SOMMANO m² 478,10 14,61 6´985,04

84 / 84 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione
stalli pezzatura minuta per riempimento intersizi 5,50 28,00 0,080 0,300 3,70

01.P03.B70.0 stalli pezzatura minuta per riempimento intersizi 5,50 24,00 0,080 0,300 3,17
05 corsia di accesso 26,00 6,50 0,080 0,300 4,06

sabbia per posa:

SOMMANO m³ 10,93 24,79 270,95

85 / 85 Trasporto meccanizzato di materiale di scavo entro cantiere
scotico utilizzato per raccordo con le aree verdi 23,00 1,00 0,300 6,90

01.P26.A50.
005 SOMMANO m³ 6,90 2,37 16,35

86 / 86 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le

01.A21.A20. indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la
030 cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano
Vedi voce n° 84 [m³ 10.93] 10,93
Vedi voce n° 85 [m³ 6.90] 6,90

SOMMANO m³ 17,83 31,26 557,37

87 / 87 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per
strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso

01.A22.B05. l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
030 costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad

una ripresa
dove nuovo accesso carraio 11,00 0,50 5,50

SOMMANO m² 5,50 38,77 213,24

88 / 88 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni
stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva

01.A22.E50. realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni
015 pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale

deposito al sito di impiego.
[Note: Con il termine di "messa in quota" si prevede il riposizionamento del
chiusino alla quota di progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per
piano di appoggio. ]
per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
pozzetti esistenti 3,00

SOMMANO cad 3,00 111,14 333,42

SCARICO ACQUE BIANCHE  (Cat 2)

89 / 89 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per
posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o

01.A01.A70. compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
005 esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico

sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse
eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
dorsale scarico acque 30,00 0,50 0,900 13,50

SOMMANO m³ 13,50 35,15 474,53

90 / 90 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei

01.A02.C10. bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
015 sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi
cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m²
0,50 e oltre
dove asfalto esistente per raccordo alla caditoia esistente 9,00 0,50 4,50

SOMMANO m² 4,50 13,05 58,73

91 / 91 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione

01.P26.A45. con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
005 Vedi voce n° 89 [m³ 13.50] 13,50

SOMMANO m³ 13,50 7,82 105,57

92 / 92 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla

29.P15.A25. voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1
010 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17

05 04)
Vedi voce n° 91 [m³ 13.50] 1,600 21,60

SOMMANO t 21,60 17,12 369,79

93 / 93 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce

29.P15.A15. 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 asfalto rimosso 10,00 0,50 0,150 2,200 1,65

SOMMANO t 1,65 24,89 41,07

94 / 94 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di

08.A35.H10. fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico
090 a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m²
SDR 41: del diametro esterno di cm 20
dorsale acque 30,00

SOMMANO m 30,00 28,81 864,30

95 / 95 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale

01.A04.B15. dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il
020 ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito

con 200 kg/m³
dorsale acque 30,00 0,50 0,400 6,00

SOMMANO m³ 6,00 96,27 577,62

96 / 96 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione

01.A04.C03. Vedi voce n° 95 [m³ 6.00] 6,00
010

SOMMANO m³ 6,00 29,36 176,16

97 / 97 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,

01.A01.B87. scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano
010 reinterrio scavo 30,00 0,40 0,500 6,00

SOMMANO m³ 6,00 56,63 339,78

98 / 98 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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prefabbricato completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto
01.A24.D00. dei materiali di scavo ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, la
015 formazione della platea in calcestruzzo (classe di resistenza a compressione

minima C12/C15)con spessore pari a 20 cm, la posa del chiusino
carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, l'onere per la
formazione dei fori di passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei
fori, la loro sigillatura e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera
finita. Dimensioni interne pozzetto 40*40*40 cm, pareti spessore 4 cm,
diametro fori 30 cm
caditoie 2,00

SOMMANO cad 2,00 44,81 89,62

99 / 99 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 40x40x40
Vedi voce n° 98 [cad 2.00] 2,00

08.P05.B06.0
15 SOMMANO cad 2,00 14,73 29,46

100 / 100 Operaio qualificato Ore normali
posa prolunga 2,00

01.P01.A20.
005 SOMMANO h 2,00 37,53 75,06

101 / 101 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2
Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio

08.A25.F30. autobloccante, classe C 250 - dim 500 x 500 mm, peso 25 kg circa
115 caditoie 2,00

SOMMANO cad 2,00 180,99 361,98

102 / 102 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del
manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta

08.A55.N03. cementizia e scaglie di mattone al canale bianco
005 allaccio su pozzetto esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 143,21 143,21

103 / 103 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto per
esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse ascensore e similari, con

02.P05.B15.0 deposito del materiale di risulta a lato dello scavo: per profondità da 0 m a 1
10 m

per allacciamento scarico caditoie
Vedi voce n° 102 [cad 1.00] 1,00 1,00
tratti di raccordo 0,50

SOMMANO m³ 1,50 209,85 314,78

104 / 104 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,

01.A01.B87. scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano
010 per allacciamento scarico caditoie

Vedi voce n° 103 [m³ 1.50] 1,50

SOMMANO m³ 1,50 56,63 84,95

105 / 105 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi di origine
naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto

01.A21.A10. dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con
010 effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100

m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori,
misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori
Vedi voce n° 103 [m³ 1.50] 1,50

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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R I P O R T O 1,50 255´047,75

SOMMANO m³ 1,50 38,25 57,38

106 / 106 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per
strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso

01.A22.B05. l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
030 costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad

una ripresa
ripristino su alsfalto esistente 9,00 0,50 4,50

SOMMANO m² 4,50 38,77 174,47

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE  (Cat 3)

107 / 107 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica
e clorocaucciu'). Fresatura del manto stradale per eliminazione completa dei

04.P83.A16. segni sulla carreggiata, compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco
005 con vernice spartitraffico nero o grigio asfalto e l'asportazione completa del

materiale di risulta. Fresatura di linee fino a cm 15 di larghezza
linee esistenti 30,00

SOMMANO m 30,00 2,33 69,90

108 / 108 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di

04.P83.B02.0 mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro
05 lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere

conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436,
con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa
striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo,
larghezza cm 12
segnaletica orizzontale 40,00

SOMMANO m 40,00 0,77 30,80

109 / 109 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica
e clorocaucciu'). Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere

04.P83.A06. cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI urbano
005 scritta STOP 1,00

SOMMANO cad 1,00 23,33 23,33

110 / 110 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina con anello
portadisco "tipo Torino" normale o con disco a bandiera (NS-BS-BM) in

04.P80.D02. tubo di acciaio diam. 60 mm, spessore minimo 3,25 mm, zincata a caldo.le
010 altezze si intendono riferite al netto del portadisco. puo essere richiesta

anche con cavallotti saldati per il fissaggio con sistema BAND-IT (BSS).
Altezza compresa tra 2.50 e 3.10 m
palina STOP 1,00

SOMMANO cad 1,00 49,38 49,38

111 / 111 Posa segnaletica verticale. Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno
tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione,

04.P84.A03. compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e
005 comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione,

demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di
risulta. Diam. <= 60 mm
posa palina 1,00

SOMMANO cad 1,00 49,50 49,50

112 / 112 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale,

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR

A   R I P O R T A R E 255´502,51



pag. 19

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 255´502,51

04.P80.A02. conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale
035 nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con
processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per
30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a
pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95,
n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600
mm, sp. 25/10, Al, E.G.
STOP 1,00

SOMMANO cad 1,00 46,84 46,84

113 / 113 Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale
stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale:

04.P84.A01. staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su
005 qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23

posa segnaletica 1,00

SOMMANO cad 1,00 9,12 9,12

LAVORI SU VIA CASCINA COLOMBARO (spartitraffico/
Attrav.pedon)  (SpCat 3)

OPERE STRADALI - spartitraffico centrale V. C. Colombaro  (Cat 4)

114 / 114 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m
50 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la

01.A23.B60. parte strettamente indispensabile.
025 rimozione parziale dei cordoli spartitraffico per raccordo *(par.ug.=10,00+

10,00+1,00) 21,00 21,00

SOMMANO m 21,00 26,44 555,24

115 / 115 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei

01.A02.C10. bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
015 sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere

dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi
cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m²
0,50 e oltre
aiuola centrale esistente per raccordo 10,00 1,30 13,00
asfalto per allungamento aiuola 63,00 1,30 81,90

SOMMANO m² 94,90 13,05 1´238,45

116 / 116 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero

01.A02.A50. dei detriti, computando i volumi prima della demolizione ed escluso ogni
005 eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo

consigliabile Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
autorizzato
demolizione fondazione cordoli spartitraffico centrale *(par.ug.=9,00+9,00) 18,00 0,20 0,400 1,44

SOMMANO m³ 1,44 235,16 338,63

117 / 117 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per
posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o

01.A01.A70. compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
005 esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico
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sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse
eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
aiuola centrale spartitraffico esistente 10,00 1,30 0,350 4,55
dove prolungamento aiuola spartitaffico 63,00 1,30 0,250 20,48

SOMMANO m³ 25,03 35,15 879,80

118 / 118 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione

01.P26.A45. con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
005 Vedi voce n° 117 [m³ 25.03] 25,03

Vedi voce n° 116 [m³ 1.44] 1,44

SOMMANO m³ 26,47 7,82 207,00

119 / 119 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla

29.P15.A25. voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1
010 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17

05 04)
Vedi voce n° 117 [m³ 25.03] 1,600 40,05

SOMMANO t 40,05 17,12 685,66

120 / 120 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce

29.P15.A15. 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 asfalto centrale per spartitraffico 63,00 1,30 0,150 2,200 27,03

SOMMANO t 27,03 24,89 672,78

121 / 121 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
(rif. codice CER 17 01 01)

29.P15.A05. Vedi voce n° 116 [m³ 1.44] 2,300 3,31
005

SOMMANO t 3,31 17,74 58,72

122 / 122 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di
altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con

01.P18.N50. smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori
010 - AP terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a

punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle
teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di
colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello
spessore di cm 15, (prezzo x spess. 12cm €/ml 37,39 / 12*15 = €/ml 46,73)
cordoli spartitraffico centrale *(par.ug.=71,00+71,00+1,00) 143,00 143,00

SOMMANO m 143,00 46,73 6´682,39

123 / 123 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti,
sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di

01.A23.B20. almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
010 larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800)

compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente;
- il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate o ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a macchina
Vedi voce n° 122 [m 143.00] 143,00

SOMMANO m 143,00 21,78 3´114,54
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124 / 124 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In

01.A04.F70. tondino da 4 a 12 mm di diametro
010 cordolo centrale spartitraffico *(par.ug.=71,00+71,00+1,00)*(lung.=0,15+

0,15+0,25+0,25) 143,00 0,80 4,440 507,94

SOMMANO kg 507,94 1,41 716,20

125 / 125 (Misto frantumato) Stabilizzato di cava 0/30 per rilevato stradale
interno allo spartitraffico centro strada *(lung.=1,00-0,30) 71,00 0,70 0,150 7,46

01.P03.B20.0
05 SOMMANO m³ 7,46 25,93 193,44

126 / 126 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le

01.A21.A20. indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la
030 cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano
Vedi voce n° 125 [m³ 7.46] 7,46

SOMMANO m³ 7,46 31,26 233,20

127 / 127 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o
piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello

01.A21.A60. strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti,
010 compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su

marciapiedi
spartitraffico centrale  *(lung.=1,00-0,30) 71,00 0,70 49,70

SOMMANO m² 49,70 2,87 142,64

128 / 128 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo

01.A23.A10. cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia
005 vagliata o inerte drenante equivalente certificato, per uno spessore di cm 10

compressi, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione
sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Sottofondo
in calcestruzzo dello spessore di cm 10
spartitraffico centrale  *(lung.=1,00-0,30) 71,00 0,70 49,70

SOMMANO m² 49,70 21,72 1´079,48

129 / 129 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta
resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne,

01.P11.B42.0 con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero
25 spartitraffico centrale *(lung.=1,00-0,30) 71,00 0,70 49,70

sfrido 15% 49,70 0,150 7,46

SOMMANO m² 57,16 19,38 1´107,76

130 / 130 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e
vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il

01.A23.C80. sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra
005 vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro

mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
spartitraffico centrale *(lung.=1,00-0,30) 71,00 0,70 49,70

SOMMANO m² 49,70 13,63 677,41

131 / 131 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per
strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso

01.A22.B05. l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
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030 costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad
una ripresa
spartitraffico centrale ripristini asfalto *(par.ug.=71,00+71,00) 142,00 0,50 71,00

SOMMANO m² 71,00 38,77 2´752,67

132 / 132 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni
stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva

01.A22.E50. realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni
015 pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale

deposito al sito di impiego.
[Note: Con il termine di "messa in quota" si prevede il riposizionamento del
chiusino alla quota di progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per
piano di appoggio. ]
per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
pozzetti esistenti 2,00

SOMMANO cad 2,00 111,14 222,28

SEGNALETICA ORIZONTALE E VERTICALE - spartitraffico
centrale  (Cat 6)

133 / 133 Rimozione segnaletica verticale. Rimozione o recupero di pannello
integrativo o segnale stradale di formato diverso. il prezzo e comprensivo del

04.P85.A01. trasporto fino ad impianto di trattamento autorizzato o al magazzino
005 comunale nel caso di recupero. Superficie fino a 0,23 mq

rimozione segnale su spartitraffico esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 3,66 3,66

134 / 134 Rimozione segnaletica verticale. Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su
qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si intende la demolizione

04.P85.A03. completa del basamento, l'estrazione del sostegno integro e riutilizzabile ed il
005 ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del sito e

l'asportazione del materiale di risulta. Diam <=60 mm
rimozione palina su spartitraffico 1,00

SOMMANO cad 1,00 19,00 19,00

135 / 135 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di

04.P83.B02.0 mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro
05 lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere

conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436,
con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa
striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo,
larghezza cm 12
nuova segnaletica su via cascina colombaro *(par.ug.=100,00+100,00+
50,00+40) 290,00 290,00
tratti vari raccordi 100,00

SOMMANO m 390,00 0,77 300,30

136 / 136 Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale
stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale:

04.P84.A01. staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su
005 qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23

freccia recuperata per spartitraffico centrale 1,00

SOMMANO cad 1,00 9,12 9,12

SEGNALETICA ORIZONTALE E VERTICALE - attraversamento
pedonale  (Cat 7)

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR

A   R I P O R T A R E 277´448,84



pag. 23

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 277´448,84

137 / 137 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi

04.P83.B01.0 pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata
05 computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o

ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri
di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o
giallo RAL 1003
attraversamento pedonale 2,50 10,00 25,00
tratti vari e raccordi 20,00 20,00

SOMMANO m² 45,00 6,85 308,25

138 / 138 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina con anello
portadisco "tipo Torino" normale o con disco a bandiera (NS-BS-BM) in

04.P80.D02. tubo di acciaio diam. 60 mm, spessore minimo 3,25 mm, zincata a caldo.le
010 altezze si intendono riferite al netto del portadisco. puo essere richiesta

anche con cavallotti saldati per il fissaggio con sistema BAND-IT (BSS).
Altezza compresa tra 2.50 e 3.10 m
palina per attraversamento pedonale 2,00
palina per segnale centrale freccia direzionale 1,00

SOMMANO cad 3,00 49,38 148,14

139 / 139 Posa segnaletica verticale. Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno
tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione,

04.P84.A03. compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e
005 comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione,

demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di
risulta. Diam. <= 60 mm
Vedi voce n° 138 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 49,50 148,50

140 / 140 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma

04.P80.A03. quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il
055 supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:

carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e
s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 25/10,
Al, E.G.
attraversamento pedonale bifacciale *(par.ug.=2,00+2,00) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 54,38 217,52

141 / 141 Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale
stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale:

04.P84.A01. staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su
005 qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23

attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00+2,00) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,12 36,48

OPERE STRADALI - attraversamento pedonale  (Cat 5)

142 / 142 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m
50 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la
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01.A23.B60. parte strettamente indispensabile.
025 cordoli marciapiede per nuovo attraversamento *(par.ug.=12,00+12,00) 24,00 24,00

SOMMANO m 24,00 26,44 634,56

143 / 143 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei

01.A02.C10. bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
015 sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere

dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi
cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m²
0,50 e oltre
asfalto per avanzamento attraversamento *(par.ug.=(11,50+5,00)/2) 8,25 3,00 2,000 49,50
parte di raccordo per avanzamento 11,50 1,00 11,50

SOMMANO m² 61,00 13,05 796,05

144 / 144 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero

01.A02.A50. dei detriti, computando i volumi prima della demolizione ed escluso ogni
005 eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo

consigliabile Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
autorizzato
demolizione fondazione cordoli marciapiede dove attraversamento *
(par.ug.=11,50+11,50) 23,00 0,20 0,400 1,84

SOMMANO m³ 1,84 235,16 432,69

145 / 145 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per
posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o

01.A01.A70. compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
005 esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico

sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse
eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
asfalto aiole per attraversamento pedonale 8,25 3,00 0,250 2,000 12,38

SOMMANO m³ 12,38 35,15 435,16

146 / 146 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione

01.P26.A45. con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
005 Vedi voce n° 145 [m³ 12.38] 12,38

Vedi voce n° 144 [m³ 1.84] 1,84

SOMMANO m³ 14,22 7,82 111,20

147 / 147 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla

29.P15.A25. voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1
010 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17

05 04)
Vedi voce n° 145 [m³ 12.38] 1,600 19,81

SOMMANO t 19,81 17,12 339,15

148 / 148 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce

29.P15.A15. 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 asfalto aiuole per attraversamento *(par.ug.=(11,50+5,00)/2)*(lung.=3*2) 8,25 6,00 0,150 2,200 16,34

SOMMANO t 16,34 24,89 406,70

149 / 149 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
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(rif. codice CER 17 01 01)
29.P15.A05. Vedi voce n° 144 [m³ 1.84] 2,300 4,23
005

SOMMANO t 4,23 17,74 75,04

150 / 150 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di
altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con

01.P18.N50. smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori
010 - AP terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a

punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle
teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di
colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello
spessore di cm 15, (prezzo x spess. 12cm €/ml 37,39 / 12*15 = €/ml 46,73)
cordoli per avanzamento attraversamento *(par.ug.=14,00+14,00) 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 46,73 1´308,44

151 / 151 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti,
sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di

01.A23.B20. almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
010 larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800)

compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente;
- il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate o ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a macchina
Vedi voce n° 150 [m 28.00] 28,00

SOMMANO m 28,00 21,78 609,84

152 / 152 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In

01.A04.F70. tondino da 4 a 12 mm di diametro
010 cordolo per avanzamento attraversamento pedonale *(par.ug.=14,00+

14,00)*(lung.=0,15+0,15+0,25+0,25) 28,00 0,80 4,440 99,46

SOMMANO kg 99,46 1,41 140,24

153 / 153 (Misto frantumato) Stabilizzato di cava 0/30 per rilevato stradale
sugli avanzamenti per attraversamento *(par.ug.=(11,50+5,00)/2) 8,25 3,00 0,150 2,000 7,43

01.P03.B20.0
05 SOMMANO m³ 7,43 25,93 192,66

154 / 154 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le

01.A21.A20. indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la
030 cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano
Vedi voce n° 153 [m³ 7.43] 7,43

SOMMANO m³ 7,43 31,26 232,26

155 / 155 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o
piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello

01.A21.A60. strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti,
010 compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su

marciapiedi
aiuola per attraversamento pedonale *(par.ug.=(11,50+5,00)/2) 8,25 3,00 2,000 49,50

SOMMANO m² 49,50 2,87 142,07

156 / 156 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo

01.A23.A10. cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR

A   R I P O R T A R E 284´163,79
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005 vagliata o inerte drenante equivalente certificato, per uno spessore di cm 10
compressi, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione
sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Sottofondo
in calcestruzzo dello spessore di cm 10
avanzamento per attraversamento *(par.ug.=(11,50+5,00)/2) 8,25 3,00 2,000 49,50

SOMMANO m² 49,50 21,72 1´075,14

157 / 157 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta
resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne,

01.P11.B42.0 con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero
25 avanzamento per attraversamento pedonale *(par.ug.=(11,50+5,00)/2) 8,25 3,00 2,000 49,50

sfrido 15% 49,50 0,150 7,43

SOMMANO m² 56,93 19,38 1´103,30

158 / 158 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e
vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il

01.A23.C80. sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra
005 vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro

mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
avanzamento per attraversamento pedonale *(par.ug.=(11,50+5,00)/2) 8,25 3,00 2,000 49,50

SOMMANO m² 49,50 13,63 674,69

159 / 159 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per
strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso

01.A22.B05. l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
030 costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad

una ripresa
avanzamenti per attraversamento pedonale 14,00 0,50 2,000 14,00

SOMMANO m² 14,00 38,77 542,78

160 / 160 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni
stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva

01.A22.E50. realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni
015 pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale

deposito al sito di impiego.
[Note: Con il termine di "messa in quota" si prevede il riposizionamento del
chiusino alla quota di progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per
piano di appoggio. ]
per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
pozzetti esistenti 2,00

SOMMANO cad 2,00 111,14 222,28

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - attraversamento pedonale Via
Cascina Colombaro  (Cat 12)

161 / 161 Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il trasporto dei
materiali nei luoghi indicati dalla direzione lavori A mano

01.A23.C60. 25,00 1,20 30,00
005

SOMMANO m² 30,00 14,94 448,20

162 / 162 Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di
tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla

13.P02.A35. profondita' di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad
005 impianto di trattamento autorizzato;

20,00 1,000 20,00

SOMMANO m³ 20,00 23,54 470,80

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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163 / 163 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una
profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o

01.A01.B10. disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il
005 trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per profondità

fino a Cm 15 eseguito a macchina
30,00

SOMMANO m² 30,00 9,81 294,30

164 / 164 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi

01.A04.C03. 30,00
005

SOMMANO m³ 30,00 27,68 830,40

165 / 165 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto
in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in

13.P02.A05. calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm,
005 reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di

cm 20;
20,00

SOMMANO m 20,00 32,47 649,40

166 / 166 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
20,00

07.P21.V20.
005 SOMMANO m 20,00 0,08 1,60

167 / 167 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in
asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile;

07.A11.K20. compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
005 20,00

SOMMANO m 20,00 1,50 30,00

168 / 168 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e

01.A21.A40. ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di
010 materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o

argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm 30

20,00

SOMMANO m² 20,00 12,18 243,60

169 / 169 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

01.A21.A50. mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della
005 compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito

superiore a 30 cm
20,00

SOMMANO m² 20,00 2,11 42,20

170 / 170 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.

01.P26.A60. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito
020 di lavorazione e impianto comprese tra 5 e i 10 km

20,00

SOMMANO m³ 20,00 3,58 71,60

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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171 / 171 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e
vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il

01.A23.C80. sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra
005 vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro

mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
25,00 1,20 30,00

SOMMANO m² 30,00 13,63 408,90

172 / 172 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per

06.A01.E04. rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.
015 di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 4

20,00

SOMMANO m 20,00 4,87 97,40

173 / 173 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per

06.A01.E02. rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.
010 di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 2,5

(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 2,93 35,16

174 / 174 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di
calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica

06.A12.E04. carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento
025 materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr.

2,00

SOMMANO cad 2,00 484,41 968,82

175 / 175 Formazione di plinti in cls m 1x1x1 per ancoraggio pali dell'illuminazione;
dosatura q 2/m³ di cemento 325, tubo di cemento diametro cm 20

19.P03.A20. incorporato nel getto. Compreso lo scavo e il trasporto ad impianto di
045 trattamento autorizzato dei materiali di risulta (Bc)

2,00

SOMMANO cad 2,00 338,75 677,50

176 / 176 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico
lunghezza totale 5,60 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e

13.P03.A15. zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 116 mm - testa 60
005 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola,
fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e
malta per il fissaggio;
Vedere specifiche in planimetria 2,00

SOMMANO cad 2,00 285,79 571,58

177 / 177 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio
zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore

13.P03.B05.0 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa
05 sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;

Vedere specifiche in planimetria 2,00

SOMMANO cad 2,00 151,40 302,80

178 / 178 F.O. Portello in alluminio, per pali 127-168 con asola 186x46, IP55, IK10,
doppia serratura pentagonale, guarnizione perimetrale,

A.P.03 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 34,23 68,46

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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179 / 179 F.O. Morsettiera, classe II doppio isolamento, per asola 186x46 su palo
d.min.101, CEI EN 60668-1, CEI EN 60998-2-1, contenitore IP43, 4 poli a

A.P.04 3 vie, dorsale in/out 4x1.5-16 mmq,
derivazione 4x1,4-4 mmq,

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 95,54 191,08

180 / 180 Verniciatura di palo o braccio con una singola ripresa di smalto o primer;
2,00 10,00 1,000 20,00

13.P04.A05.
010 SOMMANO m² 20,00 18,94 378,80

181 / 181 Stesura di una ripresa di primer anticorrosivo, bicompomente su superfici
zincate ( pali o bracci) spessore medio 60 micron, quale sottofondo alla

13.P04.A05. verniciatura a smalto;
020 2,00 10,00 1,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 6,05 121,00

182 / 182 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro con base in vernice
oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm,

13.P04.A10. compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione campo;
010 2,00

SOMMANO cad 2,00 11,49 22,98

183 / 183 F.O. di corpo illuminante da esterno a LED tipo proiettore AEC 
illuminazione - art. ITALO 1 5P5 OP-DX 7030.200-2M, IP66 classe di 

A.P.02 isolamento II.
Potenza: 113 W
Ottica: OP-DX per attraversamenti pedonali

Flusso luminoso: 17.239 lm
Efficienza luminosa: 128 lm/W
Temperatura di colore: 3.000K
CRI: 70

Peso: 7 kg
Dimensioni (HxLxP): 98x563x330mm
Colore: Grafite
Temperatura di esercizio: -40 +55 °C

AEC illuminazione - art. ITALO 1 5P5 OP-DX 7030.200-2M
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 727,57 1´455,14

184 / 184 Nolo di sollevatore telescopico per l'elevazione in sicurezza di macchinari,
materiali, attrezzature, personale, compreso cestello, forche o altri dispositivi

18.P08.C09.0 montati a seconda del tipo di utilizzo, compreso il trasporto franco cantiere
10 ma escluso il manovratore. Capacita' di sollevamento fino a 18 m, fino alla

portata massima di 4000 kg (2500 alla massima altezza di sollevamento),
sbraccio massimo 9,00 m.

12,00

SOMMANO h 12,00 41,55 498,60

185 / 185 Operaio 4° Livello - Ore normali
Nolo manovratore mezzo telescopico 12,00

01.P01.A05.
005i SOMMANO h 12,00 42,89 514,68

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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PARCHEGGIO AREA GELSO  (SpCat 2)
MODIFICA IMPIANTO IRRIGAZIONE e ARREDO VERDE - (area

gelso)  (Cat 11)

186 / 186 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi
scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m,

01.A01.A80. misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei
080 materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua

scavo impianto irrigazione al 50% *(par.ug.=70*0,5) 35,00 0,50 0,600 10,50

SOMMANO m³ 10,50 93,21 978,71

187 / 187 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per
posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o

01.A01.A70. compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
005 esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico

sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse
eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
scavo impianto irrigazione al 50% *(par.ug.=70*0,5) 35,00 0,50 0,600 10,50

SOMMANO m³ 10,50 35,15 369,08

188 / 188 'Reinterro con sabbia fine
sulla parte delle tubazioni su terra 35,00 0,50 0,300 5,25

16.P05.A10.
020 SOMMANO m³ 5,25 36,77 193,04

189 / 189 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale

01.A04.B15. dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il
020 ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito

con 200 kg/m³
per attraverssamento parcheggio 20,00 0,50 0,300 3,00

SOMMANO m³ 3,00 96,27 288,81

190 / 190 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi

01.A04.C03. Vedi voce n° 189 [m³ 3.00] 3,00
005

SOMMANO m³ 3,00 27,68 83,04

191 / 191 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,

01.A01.B87. scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano
010 tubazioni 70 70,00 0,50 0,300 10,50

SOMMANO m³ 10,50 56,63 594,62

192 / 192 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato
prefabbricato completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto

01.A24.D00. dei materiali di scavo ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, la
015 formazione della platea in calcestruzzo (classe di resistenza a compressione

minima C12/C15)con spessore pari a 20 cm, la posa del chiusino
carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, l'onere per la
formazione dei fori di passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei
fori, la loro sigillatura e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera
finita. Dimensioni interne pozzetto 40*40*40 cm, pareti spessore 4 cm,
diametro fori 30 cm
pozzetto per nuovo settore 1,00
pozzetto per scarico 1,00

SOMMANO cad 2,00 44,81 89,62

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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193 / 193 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini
secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400

01.P13.E62.0 pozzetti 2* 30 kg cadauno 2,00 30,000 60,00
05

SOMMANO kg 60,00 2,88 172,80

194 / 194 Modifica impianto di irrigazione pacheggio area gelso: COMPRENDENTE:
1 Modifica ed esclusione di n. 02 zone di irrigatori esistenti; 2 Modifica e

A.P.06 ripristino di n. 02 zone di irrigatori esistenti;
3 Lavori da elettricista entro pozzetto esistente  comprese modifiche in
centrale e gruppo di pompaggio; ESCLUSSA aasistenza agli scavi, pozzetti
e chiusini (da preventivo ditta specializzata + soese generali e utile di
impresa)
vedasi A.P. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´135,00 3´135,00

195 / 195 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle

20.A27.A10. sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
005 degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno

realizzazione prato, tratto di raccordo con prato esistente 26,00 5,000 130,00

SOMMANO m² 130,00 2,39 310,70

196 / 196 Operaio qualificato Ore normali
rimaneggiamento prato per raccordo e ripristino della semina ratrellamento,

01.P01.A20. e sistemazione terreno  2 persone un giorno, 1^ irrigazione, 2 tagli erba,
005 concimazione, (1 op* 5 passaggi*2,5h/passaggio) 12,500 12,50

SOMMANO h 12,50 37,53 469,13

197 / 197 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle
sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri

01.P27.A10. misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto
300 v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del

palco di rami inferiore Fagus sylvatica cfr=20-25 z
faggio  come mascheramento area parcheggio  zona verde 2,00

SOMMANO cad 2,00 558,68 1´117,36

198 / 198 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e
cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di

20.A27.A66. trattamento autorizzato del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale,
010 il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di

tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8,
lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative
smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg
50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la
formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento Buca di m 1.50x1.50x0.90
Vedi voce n° 197 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 187,31 374,62

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (area gelso)  (Cat 9)

199 / 199 Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di
tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla

13.P02.A35. profondita' di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad
005 impianto di trattamento autorizzato;

35,00 0,800 0,800 22,40

SOMMANO m³ 22,40 23,54 527,30

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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200 / 200 Operaio 4° Livello - Ore normali
Manovratore sollevatore telescopico 8,00

01.P01.A05.
005i SOMMANO h 8,00 42,89 343,12

201 / 201 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto
in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in

13.P02.A05. calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm,
005 reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di

cm 20;
40,00

SOMMANO m 40,00 32,47 1´298,80

202 / 202 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
35,00

07.P21.V20.
005 SOMMANO m 35,00 0,08 2,80

203 / 203 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in
asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile;

07.A11.K20. compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
005 25,00

SOMMANO m 25,00 1,50 37,50

204 / 204 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e

01.A21.A40. ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di
010 materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o

argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm 30

25,00

SOMMANO m² 25,00 12,18 304,50

205 / 205 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

01.A21.A50. mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della
005 compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito

superiore a 30 cm
25,00

SOMMANO m² 25,00 2,11 52,75

206 / 206 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.

01.P26.A60. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito
020 di lavorazione e impianto comprese tra 5 e i 10 km

25,00

SOMMANO m³ 25,00 3,58 89,50

207 / 207 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per

06.A01.E04. rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.
015 di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 4

25,00

SOMMANO m 25,00 4,87 121,75
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208 / 208 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per

06.A01.E02. rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.
010 di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 2,5

(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 2,93 58,60

209 / 209 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di
calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica

06.A12.E04. carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento
025 materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr.

2,00

SOMMANO cad 2,00 484,41 968,82

210 / 210 Formazione di plinti in cls m 1x1x1 per ancoraggio pali dell'illuminazione;
dosatura q 2/m³ di cemento 325, tubo di cemento diametro cm 20

19.P03.A20. incorporato nel getto. Compreso lo scavo e il trasporto ad impianto di
045 trattamento autorizzato dei materiali di risulta (Bc)

2,00

SOMMANO cad 2,00 338,75 677,50

211 / 211 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico
lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e

13.P03.A15. zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 172 mm - testa
020 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con

portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto
asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio;
Vedere specifiche in planimetria 2,00

SOMMANO cad 2,00 488,74 977,48

212 / 212 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio
zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore

13.P03.B05.0 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa
05 sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;

Vedere specifiche in planimetria 2,00

SOMMANO cad 2,00 151,40 302,80

213 / 213 F.O. Portello in alluminio, per pali 127-168 con asola 186x46, IP55, IK10,
doppia serratura pentagonale, guarnizione perimetrale,

A.P.03 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 34,23 68,46

214 / 214 F.O. Morsettiera, classe II doppio isolamento, per asola 186x46 su palo
d.min.101, CEI EN 60668-1, CEI EN 60998-2-1, contenitore IP43, 4 poli a

A.P.04 3 vie, dorsale in/out 4x1.5-16 mmq,
derivazione 4x1,4-4 mmq,

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 95,54 191,08

215 / 215 Verniciatura di palo o braccio con una singola ripresa di smalto o primer;
2,00 10,00 1,000 20,00

13.P04.A05.
010 SOMMANO m² 20,00 18,94 378,80

216 / 216 Stesura di una ripresa di primer anticorrosivo, bicompomente su superfici
zincate ( pali o bracci) spessore medio 60 micron, quale sottofondo alla
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13.P04.A05. verniciatura a smalto;
020 2,00 10,00 1,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 6,05 121,00

217 / 217 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro con base in vernice
oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm,

13.P04.A10. compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione campo;
010 2,00

SOMMANO cad 2,00 11,49 22,98

218 / 218 F.O. di corpo illuminante da esterno a LED tipo proiettore AEC 
illuminazione - art. ITALO 1 5P5 S05 7030.180-2M, IP66 classe di 

A.P.01 isolamento II.
 Potenza: 67.7 W
Ottica: S05 per illuminazione stradale

Flusso luminoso: 10.453 lm
Efficienza luminosa: 134 lm/W
Temperatura di colore: 3.000K
CRI: 70

Peso: 7 kg
Dimensioni (HxLxP): 98x563x330mm
Colore: Grafite 01
Temperatura di esercizio: -40 +55 °C

AEC illuminazione - art. ITALO 1 5P5 S05 7030.180-2M

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 642,71 1´285,42

219 / 219 Nolo di sollevatore telescopico per l'elevazione in sicurezza di macchinari,
materiali, attrezzature, personale, compreso cestello, forche o altri dispositivi

18.P08.C09.0 montati a seconda del tipo di utilizzo, compreso il trasporto franco cantiere
10 ma escluso il manovratore. Capacita' di sollevamento fino a 18 m, fino alla

portata massima di 4000 kg (2500 alla massima altezza di sollevamento),
sbraccio massimo 9,00 m.
Vedi voce n° 200 [h 8.00] 8,00

SOMMANO h 8,00 41,55 332,40

220 / 220 spostamento palo parcheggio area gelso
spostamento palo parcheggio area gelso 1,00

A.P.07
SOMMANO a corpo 1,00 1´676,76 1´676,76

PARCHEGGIO AREA EX ERP  (SpCat 1)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (ex area ERP)  (Cat 8)

221 / 221 Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di
tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla

13.P02.A35. profondita' di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad
005 impianto di trattamento autorizzato;

75,00 0,800 0,800 48,00

SOMMANO m³ 48,00 23,54 1´129,92

222 / 222 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto
in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in

13.P02.A05. calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm,
005 reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di

cm 20;
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75,00

SOMMANO m 75,00 32,47 2´435,25

223 / 223 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
75,00

07.P21.V20.
005 SOMMANO m 75,00 0,08 6,00

224 / 224 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in
asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile;

07.A11.K20. compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
005 75,00

SOMMANO m 75,00 1,50 112,50

225 / 225 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e

01.A21.A40. ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di
010 materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o

argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm 30

75,00

SOMMANO m² 75,00 12,18 913,50

226 / 226 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

01.A21.A50. mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della
005 compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito

superiore a 30 cm
75,00

SOMMANO m² 75,00 2,11 158,25

227 / 227 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.

01.P26.A60. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito
020 di lavorazione e impianto comprese tra 5 e i 10 km

75,00

SOMMANO m³ 75,00 3,58 268,50

228 / 228 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per

06.A01.E04. rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.
015 di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 4

85,00

SOMMANO m 85,00 4,87 413,95

229 / 229 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per

06.A01.E02. rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.
010 di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 2,5

80,00

SOMMANO m 80,00 2,93 234,40

230 / 230 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di
calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica

06.A12.E04. carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento
025 materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr.
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8,00

SOMMANO cad 8,00 484,41 3´875,28

231 / 231 Formazione di plinti in cls m 1x1x1 per ancoraggio pali dell'illuminazione;
dosatura q 2/m³ di cemento 325, tubo di cemento diametro cm 20

19.P03.A20. incorporato nel getto. Compreso lo scavo e il trasporto ad impianto di
045 trattamento autorizzato dei materiali di risulta (Bc)

7,00

SOMMANO cad 7,00 338,75 2´371,25

232 / 232 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico
lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e

13.P03.A15. zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 172 mm - testa
020 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con

portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto
asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio;
Vedere specifiche in planimetria 7,00

SOMMANO cad 7,00 488,74 3´421,18

233 / 233 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio
zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore

13.P03.B05.0 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa
05 sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;

Vedere specifiche in planimetria 7,00

SOMMANO cad 7,00 151,40 1´059,80

234 / 234 F.O. Portello in alluminio, per pali 127-168 con asola 186x46, IP55, IK10,
doppia serratura pentagonale, guarnizione perimetrale,

A.P.03 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 34,23 239,61

235 / 235 F.O. Morsettiera, classe II doppio isolamento, per asola 186x46 su palo
d.min.101, CEI EN 60668-1, CEI EN 60998-2-1, contenitore IP43, 4 poli a

A.P.04 3 vie, dorsale in/out 4x1.5-16 mmq,
derivazione 4x1,4-4 mmq,

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 95,54 668,78

236 / 236 Verniciatura di palo o braccio con una singola ripresa di smalto o primer;
7,00 10,00 1,500 105,00

13.P04.A05.
010 SOMMANO m² 105,00 18,94 1´988,70

237 / 237 Stesura di una ripresa di primer anticorrosivo, bicompomente su superfici
zincate ( pali o bracci) spessore medio 60 micron, quale sottofondo alla

13.P04.A05. verniciatura a smalto;
020 7,00 10,00 1,500 105,00

SOMMANO m² 105,00 6,05 635,25

238 / 238 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro con base in vernice
oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm,

13.P04.A10. compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione campo;
010 7,00

SOMMANO cad 7,00 11,49 80,43
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239 / 239 F.O. di corpo illuminante da esterno a LED tipo proiettore AEC 
illuminazione - art. ITALO 1 5P5 S05 7030.180-2M, IP66 classe di 

A.P.01 isolamento II.
 Potenza: 67.7 W
Ottica: S05 per illuminazione stradale

Flusso luminoso: 10.453 lm
Efficienza luminosa: 134 lm/W
Temperatura di colore: 3.000K
CRI: 70

Peso: 7 kg
Dimensioni (HxLxP): 98x563x330mm
Colore: Grafite 01
Temperatura di esercizio: -40 +55 °C

AEC illuminazione - art. ITALO 1 5P5 S05 7030.180-2M

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 642,71 4´498,97

240 / 240 Nolo di sollevatore telescopico per l'elevazione in sicurezza di macchinari,
materiali, attrezzature, personale, compreso cestello, forche o altri dispositivi

18.P08.C09.0 montati a seconda del tipo di utilizzo, compreso il trasporto franco cantiere
10 ma escluso il manovratore. Capacita' di sollevamento fino a 18 m, fino alla

portata massima di 4000 kg (2500 alla massima altezza di sollevamento),
sbraccio massimo 9,00 m.

30,00

SOMMANO h 30,00 41,55 1´246,50

241 / 241 Operaio 4° Livello - Ore normali
Vedi voce n° 240 [h 30.00] 30,00

01.P01.A05.
005i SOMMANO h 30,00 42,89 1´286,70

LAVORI SU VIA CASCINA COLOMBARO (spartitraffico/
Attrav.pedon)  (SpCat 3)

OPERE STRADALI - attraversamento pedonale Via Tiepolo (rich.
parere 205 del 21/01/2026)  (Cat 13)

242 / 242 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m
50 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la

01.A23.B60. parte strettamente indispensabile.
025 cordoli marciapiede per nuovo attraversamento *(par.ug.=12,00+12,00) 24,00 24,00

SOMMANO m 24,00 26,44 634,56

243 / 243 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei

01.A02.C10. bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
015 sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere

dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi
cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m²
0,50 e oltre
asfalto per avanzamento attraversamento *(par.ug.=(12,00+5,00)/2) 8,50 3,00 2,000 51,00
parte di raccordo per avanzamento 12,00 1,00 12,00

SOMMANO m² 63,00 13,05 822,15

244 / 244 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero
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01.A02.A50. dei detriti, computando i volumi prima della demolizione ed escluso ogni
005 eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo

consigliabile Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
autorizzato
demolizione fondazione cordoli marciapiede dove attraversamento *
(par.ug.=12+11,50) 23,50 0,20 0,400 1,88

SOMMANO m³ 1,88 235,16 442,10

245 / 245 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per
posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o

01.A01.A70. compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
005 esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico

sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse
eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
asfalto aiole per attraversamento pedonale 8,25 3,00 0,250 2,000 12,38

SOMMANO m³ 12,38 35,15 435,16

246 / 246 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione

01.P26.A45. con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
005 Vedi voce n° 245 [m³ 12.38] 12,38

Vedi voce n° 244 [m³ 1.88] 1,88

SOMMANO m³ 14,26 7,82 111,51

247 / 247 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla

29.P15.A25. voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1
010 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17

05 04)
Vedi voce n° 245 [m³ 12.38] 1,600 19,81

SOMMANO t 19,81 17,12 339,15

248 / 248 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce

29.P15.A15. 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 asfalto aiuole per attraversamento *(par.ug.=(11,50+5,00)/2)*(lung.=3*2) 8,25 6,00 0,150 2,200 16,34

SOMMANO t 16,34 24,89 406,70

249 / 249 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
(rif. codice CER 17 01 01)

29.P15.A05. Vedi voce n° 244 [m³ 1.88] 2,300 4,32
005

SOMMANO t 4,32 17,74 76,64

250 / 250 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di
altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con

01.P18.N50. smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori
010 - AP terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a

punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle
teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di
colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello
spessore di cm 15, (prezzo x spess. 12cm €/ml 37,39 / 12*15 = €/ml 46,73)
cordoli per avanzamento attraversamento *(par.ug.=14,00+14,00) 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 46,73 1´308,44

251 / 251 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti,
sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di
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01.A23.B20. almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
010 larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800)

compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente;
- il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate o ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a macchina
Vedi voce n° 250 [m 28.00] 28,00

SOMMANO m 28,00 21,78 609,84

252 / 252 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In

01.A04.F70. tondino da 4 a 12 mm di diametro
010 cordolo per avanzamento attraversamento pedonale *(par.ug.=14,00+

14,00)*(lung.=0,15+0,15+0,25+0,25) 28,00 0,80 4,440 99,46

SOMMANO kg 99,46 1,41 140,24

253 / 253 (Misto frantumato) Stabilizzato di cava 0/30 per rilevato stradale
sugli avanzamenti per attraversamento *(par.ug.=(11,50+5,00)/2) 8,25 3,00 0,150 2,000 7,43

01.P03.B20.0
05 SOMMANO m³ 7,43 25,93 192,66

254 / 254 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le

01.A21.A20. indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la
030 cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano
Vedi voce n° 253 [m³ 7.43] 7,43

SOMMANO m³ 7,43 31,26 232,26

255 / 255 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o
piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello

01.A21.A60. strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti,
010 compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su

marciapiedi
aiuola per attraversamento pedonale *(par.ug.=(11,50+5,00)/2) 8,25 3,00 2,000 49,50

SOMMANO m² 49,50 2,87 142,07

256 / 256 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo

01.A23.A10. cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia
005 vagliata o inerte drenante equivalente certificato, per uno spessore di cm 10

compressi, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione
sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Sottofondo
in calcestruzzo dello spessore di cm 10
avanzamento per attraversamento *(par.ug.=(11,50+5,00)/2) 8,25 3,00 2,000 49,50

SOMMANO m² 49,50 21,72 1´075,14

257 / 257 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta
resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne,

01.P11.B42.0 con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero
25 avanzamento per attraversamento pedonale *(par.ug.=(11,50+5,00)/2) 8,25 3,00 2,000 49,50

sfrido 15% 49,50 0,150 7,43

SOMMANO m² 56,93 19,38 1´103,30

258 / 258 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e
vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il

01.A23.C80. sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra
005 vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro
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mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
avanzamento per attraversamento pedonale *(par.ug.=(11,50+5,00)/2) 8,25 3,00 2,000 49,50

SOMMANO m² 49,50 13,63 674,69

259 / 259 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per
strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso

01.A22.B05. l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
030 costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad

una ripresa
avanzamenti per attraversamento pedonale 14,00 0,50 2,000 14,00

SOMMANO m² 14,00 38,77 542,78

260 / 260 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni
stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva

01.A22.E50. realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni
015 pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale

deposito al sito di impiego.
[Note: Con il termine di "messa in quota" si prevede il riposizionamento del
chiusino alla quota di progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per
piano di appoggio. ]
per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
pozzetti esistenti 2,00

SOMMANO cad 2,00 111,14 222,28

SEGNALETICA ORIZONTALE E VERTICALE - attraversamento
pedonale Via Tiepolo (rich. parere 205 del 21/01/2026)  (Cat 14)

261 / 261 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi

04.P83.B01.0 pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata
05 computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o

ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri
di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o
giallo RAL 1003
attraversamento pedonale 2,50 10,00 25,00
tratti vari e raccordi 25,00 25,00

SOMMANO m² 50,00 6,85 342,50

262 / 262 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina con anello
portadisco "tipo Torino" normale o con disco a bandiera (NS-BS-BM) in

04.P80.D02. tubo di acciaio diam. 60 mm, spessore minimo 3,25 mm, zincata a caldo.le
010 altezze si intendono riferite al netto del portadisco. puo essere richiesta

anche con cavallotti saldati per il fissaggio con sistema BAND-IT (BSS).
Altezza compresa tra 2.50 e 3.10 m
palina per attraversamento pedonale 2,00
palina per segnale centrale freccia direzionale 1,00

SOMMANO cad 3,00 49,38 148,14

263 / 263 Posa segnaletica verticale. Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno
tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione,

04.P84.A03. compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e
005 comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione,

demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di
risulta. Diam. <= 60 mm
Vedi voce n° 262 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 49,50 148,50
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264 / 264 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma

04.P80.A03. quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il
055 supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:

carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e
s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 25/10,
Al, E.G.
attraversamento pedonale bifacciale *(par.ug.=2,00+2,00) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 54,38 217,52

265 / 265 Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale
stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale:

04.P84.A01. staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su
005 qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23

attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00+2,00) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,12 36,48

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - attraversamento pedonale Via
Cascina Colombaro Via Tiepolo (rich. parere 205 del 21/01/2026)  (Cat

15)

266 / 266 Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il trasporto dei
materiali nei luoghi indicati dalla direzione lavori A mano

01.A23.C60. 25,00 1,20 30,00
005

SOMMANO m² 30,00 14,94 448,20

267 / 267 Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di
tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla

13.P02.A35. profondita' di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad
005 impianto di trattamento autorizzato;

31,25 0,800 0,800 20,00

SOMMANO m³ 20,00 23,54 470,80

268 / 268 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una
profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o

01.A01.B10. disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il
005 trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per profondità

fino a Cm 15 eseguito a macchina
30,00

SOMMANO m² 30,00 9,81 294,30

269 / 269 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi

01.A04.C03. 30,00
005

SOMMANO m³ 30,00 27,68 830,40

270 / 270 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto
in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in

13.P02.A05. calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm,
005 reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di

cm 20;
(lung.=13+18) 31,00 31,00

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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SOMMANO m 31,00 32,47 1´006,57

271 / 271 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
Vedi voce n° 270 [m 31.00] 31,00

07.P21.V20.
005 SOMMANO m 31,00 0,08 2,48

272 / 272 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in
asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile;

07.A11.K20. compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
005 Vedi voce n° 270 [m 31.00] 31,00

SOMMANO m 31,00 1,50 46,50

273 / 273 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e

01.A21.A40. ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di
010 materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o

argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm 30

20,00

SOMMANO m² 20,00 12,18 243,60

274 / 274 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

01.A21.A50. mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della
005 compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito

superiore a 30 cm
20,00

SOMMANO m² 20,00 2,11 42,20

275 / 275 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.

01.P26.A60. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito
020 di lavorazione e impianto comprese tra 5 e i 10 km

20,00

SOMMANO m³ 20,00 3,58 71,60

276 / 276 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e
vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il

01.A23.C80. sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra
005 vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro

mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
25,00 1,20 30,00

SOMMANO m² 30,00 13,63 408,90

277 / 277 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per

06.A01.E04. rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.
015 di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 4 x 4

Vedi voce n° 270 [m 31.00] 31,00
ricchezza 5,00

SOMMANO m 36,00 4,87 175,32

278 / 278 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per

06.A01.E02. rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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010 di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 2,5
(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 2,93 35,16

279 / 279 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di
calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica

06.A12.E04. carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento
025 materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr.

2,00

SOMMANO cad 2,00 484,41 968,82

280 / 280 Formazione di plinti in cls m 1x1x1 per ancoraggio pali dell'illuminazione;
dosatura q 2/m³ di cemento 325, tubo di cemento diametro cm 20

19.P03.A20. incorporato nel getto. Compreso lo scavo e il trasporto ad impianto di
045 trattamento autorizzato dei materiali di risulta (Bc)

2,00

SOMMANO cad 2,00 338,75 677,50

281 / 281 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico
lunghezza totale 5,60 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e

13.P03.A15. zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 116 mm - testa 60
005 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola,
fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e
malta per il fissaggio;
Vedere specifiche in planimetria 2,00

SOMMANO cad 2,00 285,79 571,58

282 / 282 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio
zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore

13.P03.B05.0 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa
05 sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;

Vedere specifiche in planimetria 2,00

SOMMANO cad 2,00 151,40 302,80

283 / 283 F.O. Portello in alluminio, per pali 127-168 con asola 186x46, IP55, IK10,
doppia serratura pentagonale, guarnizione perimetrale,

A.P.03 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 34,23 68,46

284 / 284 F.O. Morsettiera, classe II doppio isolamento, per asola 186x46 su palo
d.min.101, CEI EN 60668-1, CEI EN 60998-2-1, contenitore IP43, 4 poli a

A.P.04 3 vie, dorsale in/out 4x1.5-16 mmq,
derivazione 4x1,4-4 mmq,

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 95,54 191,08

285 / 285 Verniciatura di palo o braccio con una singola ripresa di smalto o primer;
2,00 10,00 1,000 20,00

13.P04.A05.
010 SOMMANO m² 20,00 18,94 378,80

286 / 286 Stesura di una ripresa di primer anticorrosivo, bicompomente su superfici
zincate ( pali o bracci) spessore medio 60 micron, quale sottofondo alla

13.P04.A05. verniciatura a smalto;
020 2,00 10,00 1,000 20,00

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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SOMMANO m² 20,00 6,05 121,00

287 / 287 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro con base in vernice
oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm,

13.P04.A10. compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione campo;
010 2,00

SOMMANO cad 2,00 11,49 22,98

288 / 288 F.O. di corpo illuminante da esterno a LED tipo proiettore AEC 
illuminazione - art. ITALO 1 5P5 OP-DX 7030.200-2M, IP66 classe di 

A.P.02 isolamento II.
Potenza: 113 W
Ottica: OP-DX per attraversamenti pedonali

Flusso luminoso: 17.239 lm
Efficienza luminosa: 128 lm/W
Temperatura di colore: 3.000K
CRI: 70

Peso: 7 kg
Dimensioni (HxLxP): 98x563x330mm
Colore: Grafite
Temperatura di esercizio: -40 +55 °C

AEC illuminazione - art. ITALO 1 5P5 OP-DX 7030.200-2M
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 727,57 1´455,14

289 / 289 Nolo di sollevatore telescopico per l'elevazione in sicurezza di macchinari,
materiali, attrezzature, personale, compreso cestello, forche o altri dispositivi

18.P08.C09.0 montati a seconda del tipo di utilizzo, compreso il trasporto franco cantiere
10 ma escluso il manovratore. Capacita' di sollevamento fino a 18 m, fino alla

portata massima di 4000 kg (2500 alla massima altezza di sollevamento),
sbraccio massimo 9,00 m.

12,00

SOMMANO h 12,00 41,55 498,60

290 / 290 Operaio 4° Livello - Ore normali
Nolo manovratore mezzo telescopico 12,00

01.P01.A05.
005i SOMMANO h 12,00 42,89 514,68

PARCHEGGIO AREA EX ERP  (SpCat 1)
MODIFICA IMPIANTO IRRIGAZIONE e ARREDO VERDE - (ex

area Erp)  (Cat 10)

291 / 291 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per
posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o

01.A01.A70. compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
005 esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico

sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse
eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
dorsale inclinata 47,00 0,50 0,600 14,10
dorsale laterale su verde arido (calcolato al 50%) 34,00 0,50 0,600 0,500 5,10
aiuola verde 1 (calcolato al 50%) 16,00 0,40 0,500 0,500 1,60
aiuola verde 2 (calcolato al 50%) *(par.ug.=30,00+8,00) 38,00 0,40 0,500 0,500 3,80
aiuola verde 3 (calcolato al 50%) 26,00 0,40 0,500 0,500 2,60
aiuola verde 4 (calcolato al 50%) *(par.ug.=28,00+8,00) 36,00 0,40 0,500 0,500 3,60

SOMMANO m³ 30,80 35,15 1´082,62
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292 / 292 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi
scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m,

01.A01.A80. misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei
080 materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua

dorsale su verde arido (calcolata al 50%) 34,00 0,50 0,600 0,500 5,10
aiuola verde 1 (calcolato al 50%) 16,00 0,40 0,500 0,500 1,60
aiuola verde 2 (calcolato al 50%) *(par.ug.=30,00+8,00) 38,00 0,40 0,500 0,500 3,80
aiuola verde 3 (calcolato al 50%) 26,00 0,40 0,500 0,500 2,60
aiuola verde 4 (calcolato al 50%) *(par.ug.=28,00+8,00) 36,00 0,40 0,500 0,500 3,60

SOMMANO m³ 16,70 93,21 1´556,61

293 / 293 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di

08.A35.H10. fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico
090 a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m²
SDR 41: del diametro esterno di cm 20
tubo camicia su parcheggi e strada *(par.ug.=20,00+20,00) 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 28,81 1´152,40

294 / 294 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale

01.A04.B15. dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il
020 ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito

con 200 kg/m³
rinfianco in cls del tubocamicia su strada *(par.ug.=20,00+20,00) 40,00 0,50 0,300 6,00

SOMMANO m³ 6,00 96,27 577,62

295 / 295 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi

01.A04.C03. Vedi voce n° 294 [m³ 6.00] 6,00
005

SOMMANO m³ 6,00 27,68 166,08

296 / 296 Granulometrica (sabbia fine da intonaco) - UNI EN 12620 - UNI EN 13139
su dorsale senza tubocamicia *(par.ug.=9,00+34,00) 43,00 0,50 0,200 4,30

01.P03.A50. aiuola 1 16,00 0,30 0,200 0,96
005 aiuola 2 *(par.ug.=30,00+8,00) 38,00 0,30 0,200 2,28

aiuola 3 26,00 0,30 0,200 1,56
aiuola 4 *(par.ug.=28,00+8,00) 36,00 0,30 0,200 2,16

SOMMANO m³ 11,26 28,62 322,26

297 / 297 'Reinterro con sabbia fine
Vedi voce n° 296 [m³ 11.26] 11,26

16.P05.A10.
020 SOMMANO m³ 11,26 36,77 414,03

298 / 298 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,

01.A01.B87. scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano
010 dorsale inclinata 47,00 0,50 0,300 7,05

dorsale su area verde arida 34,00 0,50 0,300 5,10
aiuola verde 1 16,00 0,40 0,150 0,96
aiuola verde 2 *(par.ug.=30,00+8,00) 38,00 0,40 0,150 2,28
aiuola verde 3 26,00 0,40 0,150 1,56
aiuola verde 4 *(par.ug.=28,00+8,00) 36,00 0,40 0,150 2,16

SOMMANO m³ 19,11 56,63 1´082,20

299 / 299 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di
distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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07.P06.G05. 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato
125 secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065 SDR 11, PN 16, diam. 50 mm

per rete alberi *(par.ug.=4,00+48,00+25,00+10,00) 87,00 87,00

SOMMANO m 87,00 4,07 354,09

300 / 300 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di
distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN

07.P06.G05. 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato
120 secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065 SDR 11, PN 16, diam. 40 mm

per aiuola verde 1 *(par.ug.=16,00+2,00) 18,00 18,00
per aiuola verde 2 *(par.ug.=4,00+46,00+25,00+30,00+8,00) 113,00 113,00
per aiuola verde 3 *(par.ug.=4,00+23,00+26,00) 53,00 53,00
per aiuola verde 4 *(par.ug.=4,00+46,00+10,00+28,00+8,00) 96,00 96,00

SOMMANO m 280,00 2,68 750,40

301 / 301 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati;
compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento,

07.A09.I05.0 la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di
10 raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi

diam. 40 - 63 mm
Vedi voce n° 299 [m 87.00] 87,00
Vedi voce n° 300 [m 280.00] 280,00

SOMMANO m 367,00 4,27 1´567,09

302 / 302 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato
prefabbricato completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto

01.A24.D00. dei materiali di scavo ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, la
035 formazione della platea in calcestruzzo (classe di resistenza a compressione

minima C12/C15)con spessore pari a 20 cm, la posa del chiusino
carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, l'onere per la
formazione dei fori di passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei
fori, la loro sigillatura e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera
finita. Dimensioni interne pozzetto 100*100*100 cm, pareti spessore 10 cm,
diametro fori 80 cm
pozzettone senza fondo per collettore 1,00

SOMMANO cad 1,00 278,19 278,19

303 / 303 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato
prefabbricato completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto

01.A24.D00. dei materiali di scavo ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, la
015 formazione della platea in calcestruzzo (classe di resistenza a compressione

minima C12/C15)con spessore pari a 20 cm, la posa del chiusino
carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, l'onere per la
formazione dei fori di passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei
fori, la loro sigillatura e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera
finita. Dimensioni interne pozzetto 40*40*40 cm, pareti spessore 4 cm,
diametro fori 30 cm
pozzetto per ogni area verde senza fondo per scarico settore + allaccio ala
gocciolante 4,00
pozzetto di ispezione 1,00

SOMMANO cad 5,00 44,81 224,05

304 / 304 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini
secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400

01.P13.E62.0 chiusini pozzetti 40x40 C250 peso cadauno 25Kg 5,00 25,000 125,00
05

SOMMANO kg 125,00 2,88 360,00

305 / 305 Fornitura di cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera,
cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura,

01.A18.B50. serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine.

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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010 Esclusa la relativa posa in opera. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o
profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio
chiusino per pozzettone, misure esterne 120*120, calcolato 140*140 per
sviluppi spicchi - lamiera 4mm del peso di 36,5kg/mq *(par.ug.=1,4*1,4) 1,96 36,500 71,54
telaio al "L" 20,000 20,00

SOMMANO kg 91,54 13,39 1´225,72

306 / 306 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di
alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non

01.A18.G00. superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione,
005 intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie

metalliche etc.
Vedi voce n° 305 [kg 91.54] 91,54

SOMMANO kg 91,54 1,35 123,58

307 / 307 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione
compreso il fissaggio

01.A18.C80. Vedi voce n° 305 [kg 91.54] 91,54
005

SOMMANO kg 91,54 3,73 341,44

308 / 308 Irrigatori statici con valvola di ritegno, corpo in resina termoplastica antiurto
e anticorrosione, molla in acciaio inox per il rientro a fine irrigazione,

01.P27.T35.0 guarnizione di tenuta in gomma morbida e guarnizione parasabbia,
10 possibilita' di adattare testine di angolazione diversa fissa, ugelli di materiale

antiurto con vite di regolazione della gittata Corpo per montaggio interrato -
sollevamento cm 15
irrigatori Tipo Rain Bird 1804 12 vani
aiuola 1 7,00
aiuola 2 11,00
aiuola 3 8,00
aiuola 4 10,00

SOMMANO cad 36,00 21,00 756,00

309 / 309 Irrigatori statici con valvola di ritegno, corpo in resina termoplastica antiurto
e anticorrosione, molla in acciaio inox per il rientro a fine irrigazione,

01.P27.T35.0 guarnizione di tenuta in gomma morbida e guarnizione parasabbia,
25 possibilita' di adattare testine di angolazione diversa fissa, ugelli di materiale

antiurto con vite di regolazione della gittata Testina regolabile da 0 a 330
gradi
Vedi voce n° 308 [cad 36.00] 36,00

SOMMANO cad 36,00 3,99 143,64

310 / 310 Operaio qualificato Ore normali
posa irrigatori, compreso lo scavo a mano per far posto all'irrigatore il

01.P01.A20. collegamento alla tubazione, compreso l'approvvigionamento di materiali e
005 la raccorderia varia, e la regolazione dell'apertura  0,75h/irrrigatore 36,00 0,750 27,00

SOMMANO h 27,00 37,53 1´013,31

311 / 311 Tubazioni ad ala gocciolante autocompensante co-stituita da tubo in
polietilene bd. e gocciolatori saldati internamente o esternamente sulla parete

01.P27.T75.0 del tubo, in rotoli, diametro mm 17. erogatori da 1.5 a 4 l/ora Distanza punti
05 goccia cm 30

m. 4,00 per pianta 5,00 4,000 20,00

SOMMANO m 20,00 1,07 21,40

312 / 312 Operaio qualificato Ore normali
posa impianto ala gocciolante compreso lo scavo per il collegamento con il

01.P01.A20. pozzetto di allaccio, la posa della tubazione intorno alla pianta, i

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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005 collegamenti vari e tutto compreso per dare il lavoro finito perfettamente
funionante n. 2 persone 4 h 2,00 6,000 12,00

SOMMANO h 12,00 37,53 450,36

313 / 313 Elettrovalvola automatica, funzionamento a 24 V, in bronzo, con regolatore
di flusso, Diametro 1"

19.P15.A20. PGA 150 per ogni settore 5,00
005

SOMMANO cad 5,00 192,93 964,65

314 / 314 Provvista e posa in opera di riduttore di pressione tipo "orione" per acqua
sino a 90 °C ad aria compressa, pressione di esercizio a monte 25 bar, a

05.P75.C24.0 valle 2-4 bar, corpo in ottone, membrana a disco in gomma, completo di
20 attacchi per manometro di controllo Diametro 1"

per linea alberi 1,00

SOMMANO cad 1,00 108,29 108,29

315 / 315 Valvola a sfera con codoli, PN 40; Valvola a sfera con codoli, PN 25;
diametro 1/2"

07.P10.K05. nel pozzetto per scarico 6,00
005 fine linea settori 4,00

per stacco ala gocciolante alberi 4,00

SOMMANO cad 14,00 11,00 154,00

316 / 316 Operaio qualificato Ore normali
posa del materiale idraulico per la creazione del collettore compreso il

01.P01.A20. materiale non quantificabile per raccordi minuterie e collettori (2 persone 8
005 ore) 2,00 8,000 16,00

SOMMANO h 16,00 37,53 600,48

317 / 317 Operaio qualificato Ore normali
posa del materiale elettrico da operaio qualificato compresa la linea dal

01.P01.A20. nuovo collettore alla centralina esistente tramite passaggio su tubazione
005 esistente, compreso collegamenti ai nuovi elementi elettrici 2,00 8,000 16,00

SOMMANO h 16,00 37,53 600,48

318 / 318 Telo pacciamante in tessuto agrotessile, certificato per la compostabilita' e
biodegradabilita', permeabile all'acqua e all'aria in rotoli, larghezza minima

18.P07.A51. 100 cm. (peso di 110 gr/m²)
005 telo dove area verde arida 33,00 1,500 49,50

SOMMANO m² 49,50 1,91 94,55

319 / 319 Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il piantamento, compresa
la sagomatura, l'ancoraggio al suolo con idonee forcelle metalliche e

20.A27.A45. l'ancoraggio al suolo sul perimetro esterno con tondino di ferro In pvc
005 drenante

Vedi voce n° 318 [m² 49.50] 49,50

SOMMANO m² 49,50 1,96 97,02

320 / 320 Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla
frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi

01.P03.B80.0 di buona qualita' pezzatura piccola (5/15-15/30)
05 riempimento aiuola arida 35,00 1,50 0,350 18,38

SOMMANO m³ 18,38 26,25 482,48

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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321 / 321 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le

01.A21.A20. indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la
030 cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano
Vedi voce n° 320 [m³ 18.38] 18,38

SOMMANO m³ 18,38 31,26 574,56

322 / 322 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora
delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di

23.P06.A45. forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a
255 - A.P. metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri

v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del
palco di rami inferiore in metri prunus avium; serr.; subhirt. cfr = 20 - 25 ha
= 2,20 z, preventivo Ditta Alba Catti, del 5/3/2026 - €/cd 300 oltre U.I.
24,30% = 372,90
prunus subhirtella autumnalis 16/18 3,00

SOMMANO cad 3,00 372,90 1´118,70

323 / 323 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle
sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi. h=altezza

01.P27.A30. dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali
290 - A.P. z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella Hybiscus siriacus in var.

cfr=16-18, preventivo Ditta Alba Catti, del 5/3/2026 - €/cd 300 oltre U.I.
24,30% = 372,90
Hybiscus siriacus cfr 16/18 2,00

SOMMANO cad 2,00 372,90 745,80

324 / 324 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle
sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri

01.P27.A10. misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto
255 - A.P. v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del

palco di rami inferiore Cercis siliquastrum cfr=18-20 ha=2.20, preventivo
Ditta Alba Catti, del 5/3/2026 - €/cd 450 oltre U.I. 24,30% = 559,35
da collocarsi aldifuori del PEC  come verifica VS (parco Monviso). Altre
specie come da richiesta Uffici Comunali: Tilia cord. g- spire toment cic.
20-25 ha = 3,50mt; Sophora japonica circ. 20-25; magnolia grandiflora gall.
h = 2,50-3,00mt 10,00

SOMMANO cad 10,00 559,35 5´593,50

325 / 325 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e
cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di

20.A27.A66. trattamento autorizzato del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale,
010 il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di

tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8,
lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative
smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg
50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la
formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento Buca di m 1.50x1.50x0.90
messa a dimora di alberi nel PEC 5,00
messa a dimora di alberi fuori PEC 10,00

SOMMANO cad 15,00 187,31 2´809,65

326 / 326 Operaio qualificato Ore normali
supplemeto alla posa delle piante fuori PEC dovuto allo spostamento dei

01.P01.A20. mezzi dall'area di cantiere, i mezzi d'opera necessari per gli spostamenti e il
005 maggior tempo necessario per e operazioni di scarico e trasporto in loco 10,00

SOMMANO h 10,00 37,53 375,30

COMMITTENTE: GIRELLO OSCAR
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327 / 327 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle

20.A27.A10. sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
005 degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno

aree verdi 8,60 6,30 54,18
aree verdi 8,00 7,00 56,00
aree verdi 5,00 5,00 25,00
aree verdi triangolo 12,00 7,00 0,500 42,00

SOMMANO m² 177,18 2,39 423,46

328 / 328 Operaio qualificato Ore normali
manodopera per rastrellamenti, 1° e 2° taglio, 1^ irrigazione manuale,

01.P01.A20. concimatura, (2 op.*5gg*2h) 2,00 5,00 2,000 20,00
005

SOMMANO h 20,00 37,53 750,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 391´947,24

T O T A L E   euro 391´947,24
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 PARCHEGGIO AREA EX ERP 253´700,59
  002 PARCHEGGIO AREA GELSO 76´375,86
  003 LAVORI SU VIA CASCINA COLOMBARO (spartitraffico/Attrav.pedon) 61´870,79
  004 RIPRISTINO MARCIAPEDI DISSESTATO VIA CASCINA COLOMBARO, lato n.ri pari, (lato fabbricati Pec API 1.4) 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 391´947,24
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 391´947,24 100,000

M:001 PARCHEGGIO AREA EX ERP euro 253´700,59 64,728

M:001.001      OPERE STRADALI euro 183´972,62 46,938
M:001.002      SCARICO ACQUE BIANCHE euro 12´894,47 3,290
M:001.003      SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro 332,17 0,085
M:001.008      ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (ex area ERP) euro 27´044,72 6,900
M:001.010      MODIFICA IMPIANTO IRRIGAZIONE e ARREDO VERDE - (ex area Erp) euro 29´456,61 7,515

M:002 PARCHEGGIO AREA GELSO euro 76´375,86 19,486

M:002.001      OPERE STRADALI euro 53´741,88 13,712
M:002.002      SCARICO ACQUE BIANCHE euro 4´338,46 1,107
M:002.003      SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro 278,87 0,071
M:002.009      ILLUMINAZIONE PUBBLICA (area gelso) euro 9´840,12 2,511
M:002.011      MODIFICA IMPIANTO IRRIGAZIONE e ARREDO VERDE - (area gelso) euro 8´176,53 2,086

M:003 LAVORI SU VIA CASCINA COLOMBARO (spartitraffico/Attrav.pedon) euro 61´870,79 15,785

M:003.004      OPERE STRADALI - spartitraffico centrale V. C. Colombaro euro 21´558,29 5,500
M:003.005      OPERE STRADALI - attraversamento pedonale euro 9´474,25 2,417
M:003.006      SEGNALETICA ORIZONTALE E VERTICALE - spartitraffico centrale euro 332,08 0,085
M:003.007      SEGNALETICA ORIZONTALE E VERTICALE - attraversamento pedonale euro 858,89 0,219
M:003.012      ILLUMINAZIONE PUBBLICA - attraversamento pedonale Via Cascina Colombaro euro 9´395,00 2,397
M:003.013      OPERE STRADALI - attraversamento pedonale Via Tiepolo (rich. parere 205 del 21/01/2026) euro 9´511,67 2,427
M:003.014      SEGNALETICA ORIZONTALE E VERTICALE - attraversamento pedonale Via Tiepolo (rich. parere 205 del 21/01/2026) euro 893,14 0,228
M:003.015      ILLUMINAZIONE PUBBLICA - attraversamento pedonale Via Cascina Colombaro Via Tiepolo (rich. parere 205 del 21/01/2026)

euro 9´847,47 2,512

TOTALE  euro 391´947,24 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Il presente computo metrico estimativo, che si riferisce al progetto preliminare di variante al PEC API 1.4 comparto A,  è stato redatto
utilizzando i prezzi unitari desunti dal Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte 2025, vigente alla data di redazione del
progetto.
Considerato che l’approvazione del progetto definitivo potrà avvenire successivamente alla pubblicazione del nuovo Prezzario delle
Opere Pubbliche della Regione Piemonte 2026, si precisa che, in sede di redazione/aggiornamento del progetto definitivo e prima
dell’approvazione dello stesso, il computo metrico estimativo sarà adeguato ai prezzi del prezzario regionale vigente ed annesse A.P.,
procedendo all’eventuale aggiornamento delle voci e alla conseguente rideterminazione dell’importo dei lavori.

     Data, 11/03/2026

Il Tecnico
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Cliente: 
Arch. Girello Oscar, Cuneo, Via XX Settembre n. 12 – 12100 CN - CF n. GRLSCR71D27D205L 
 
PEC API 1.4 Comparto A in Cuneo, Via Cascina Colombaro SN, di proprietà del Sig. Girello Oscar. 
PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO AD INTERVENTO DI: 

1. Ampliamento impianto di irrigazione Area ex Erp 
2. Modifica impianto di irrigazione Area Gelso 

 
Come da sopralluogo effettuato trasmetto la migliore offerta per l’esecuzione dei seguenti lavori. 

A Ampliamento impianto di irrigazione Area ex Erp 
 
 

 
A corpo 

 
6.980,00 

1 
Realizzazione di collettore distribuzione a tre zone, completo di fissaggi, valvole di 
chiusura, elettrovalvole, riduttore di pressione, manometri, valvole di scarico e filtri 

   

2 
Tubazioni a servizio delle 4 aree verdi, dove sono previsti n. 4 irrigatori dinamici per 
ogni area 

   

3 Tubazione a servizio del 5 alberi dove è prevista l’ala gocciolante    
4 Tubazione per formazione di un punto idrantino    
5 Collegamento impianto alla rete esistente    
6 Realizzazione di n. 02 punti scarico tubazioni    
7 Lavori di modifica nel pozzetto esistente e derivazione nuovo impianto     
8 Lavori da elettricista entro pozzetto esistente    

9 Assistenza edile, scavi e pozzetti con chiusini 
  

esclusa 
 

     

B Modifica impianto di irrigazione Area Gelso 
  

A corpo 
 

2.500,00 
1 Modifica ed esclusione di n. 02 zone di irrigatori esistenti    
2 Modifica e ripristino di n. 02 zone di irrigatori esistenti    
3 Lavori da elettricista entro pozzetto esistente    

4 Assistenza edile, scavi e pozzetti con chiusini 
  

esclusa 
 

     
Cordiali saluti 
Cuneo, li 15 settembre ’25 
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